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BASES DE LICITACIÓN PARA OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS ESTATALES POR LA 

MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

 
 
 
 

APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL DÍA 08 DE JULIO DE 2019, SU 

ÚLTIMA REFORMA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 208 PUBLICADO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2025 Y EL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS PUBLICADO EL 15 DE MARZO DEL 2021. 

 
 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 008-26 

 
 
 

ESTA LICITACIÓN APLICA PARA LA SIGUIENTE OBRA: 
 

 

31057004-029-26 

Construcción y Reconstrucción de Vialidades Urbanas en la Ciudad - 
Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Av. 

Primero de Diciembre. Tramo entre Av. Román Loera y Cad. 0+000 a 0+405 y 
Cad. 0+650 a 0+760 
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COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, con el propósito de asegurar al Estado las mejores condiciones en términos 
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con relación a los recursos que administra, con fundamento en la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, La Ley Orgánica del Gobierno del Estado de Aguascalientes, La Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, a través de la Secretaria de Obras Públicas con domicilio 
en la Av. Adolfo López Mateos núm. 1507 Oriente., Fracc. Bona Gens, C.P. 20255, Aguascalientes, Ags., convoca a las personas 
físicas y morales que se interesan en la ejecución por contrato, de la obra pública citada en la convocatoria u oficio de invitación, 
para que se registren y proporcionen los datos relativos a sus antecedentes, experiencia, equipo disponible y capacidad técnica y 
económica, se ponen a disposición estas bases en atención de dicha publicación o invitación para su inscripción, junto a los 
anexos y especificaciones de licitación y construcción que regirán para la celebración y dictamen del evento de licitación y 
posterior ejecución.(Art. 38, Fracc. I de “LA LEY”). 

La modalidad de contratación será por precios unitarios y tiempo determinado. (Art. 38, Fracc. XX de “LA LEY”) 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las propuestas presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. 

Se da por hecho que “EL LICITANTE” que participa en la presente licitación conoce el marco jurídico de La Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Código Municipal de Aguascalientes, el Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes, las Normas de Construcción de la obra pública y las particulares del proyecto; y acepta 
cumplir todo lo indicado en ellos sin perjuicio de lo estipulado en estas bases y en la(s) minuta(s) de la junta(s) de aclaraciones. 

Las propuestas que se presenten en la licitación que nos ocupa se deberán presentar en idioma español y en moneda 
nacional. (Art. 38, Fracc. VII y VIII de “LA LEY”). 
 

1. GENERALIDADES DE LA OBRA 

 
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRAS Y UBICACION. 

 
Obra: Construcción y Reconstrucción de Vialidades Urbanas en la Ciudad - Pavimentación con 

Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Av. Primero de Diciembre. Tramo entre Av. Román 
Loera y Cad. 0+000 a 0+405 y Cad. 0+650 a 0+760 

 
1.2. ORIGEN DE LOS RECURSOS: (Art. 38, Fracc. XIV de “LA LEY”) 

 
Fondo: ENDEUDAMIENTO DEL AÑO ACTUAL  
 

1.3. FECHAS PARA LA LICITACIÓN (Art. 38, Fracc. III de “LA LEY”): 
 

Visita de obra: 08 de septiembre de 2026 a las 09:00 hrs. 

Junta de aclaraciones: 08 de septiembre de 2026 a las 14:00 Hrs. 

Presentación de propuestas: 15 de septiembre de 2026 de 08:00 a 09:00 Hrs. 

Apertura de propuestas técnicas: 15 de septiembre de 2026 a partir de las 09:05 Hrs. 

Apertura de propuestas económicas: 18 de septiembre de 2026 a partir de las 09:00 Hrs. 

Fallo y Adjudicación de obras: 22 de septiembre de 2026 a las 14:00 Hrs. 

Fecha probable de inicio de los trabajos: 23 de septiembre de 2026 



 

 Código: R03-PRO01-P01-DGCL 

 Asunto: Bases de Licitación Estatal 

 Responsable: Coordinador de Licitación y Análisis 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Área que genera: Coord. de Licitación y Control Financiero/ 
Dpto. de Licitación y Contratos 

Bases de Licitación Estatal 2022 Fecha de Liberación: 05 de febrero de 2008 
Fecha de Revisión: N/A 

 Tiempo de Retención: 5 años 
 

 Código: R03-PRO01-P01-DGCL 

 Asunto: Bases de Licitación Estatal 

 Responsable: Coordinador de Licitación y Análisis 

 
 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Área que genera: Coord. de Licitación y Control Financiero/ 
Dpto. de Licitación y Contratos 

Bases de Licitación Estatal 2026 Fecha de Liberación: 05 de febrero de 2008 
Fecha de Revisión: N/A 

 Tiempo de Retención: 5 años 

 

Convocatoria Pública Estatal 
008-26 

 
                 31057004-029-26 31 de agosto de 2026 

 

P á g i n a  4 | 45 

 
 
 

1.4. PERIODO DE EJECUCIÓN: (Art. 38, Fracc. XIX de “LA LEY”) 
90 días calendario 
 

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

En estas bases y sus anexos se entenderá por: 
 

CONVOCANTE: Dependencia o entidad encargada de realizar el procedimiento de licitación y de adjudicación de las obras 
públicas y servicios relacionados en base a las especificaciones técnicas del ente requirente. 

LA SECRETARÍA: La Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes. 

DEPENDENCIAS: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes o en la 
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes y las señaladas en la fracción I del Artículo 1° de este ordenamiento 
jurídico. 

EL LICITANTE: La persona física o moral con las características de “EL CONTRATISTA” que participa en cualquier procedimiento 
de licitación pública o bien de invitación restringida. 

EL CONTRATISTA: Indistintamente a personas físicas y/o morales con solvencia técnica y económica para obligarse y que hayan 
celebrado contrato para la ejecución de obra pública o servicio relacionado con la misma; de acuerdo con la 
Ley General de Sociedades Mercantiles o que formen un grupo no constituido de esta forma, mediante la 
celebración de un Contrato Privado de Asociación en Participación, de acuerdo a las obligaciones estipuladas 
en el Código Fiscal de la Federación y respecto únicamente del Contrato celebrado, a excepción de licitaciones 
internacionales donde el concursante deberá apegarse a los requisitos con fundamento al artículo 36 de “LA 
LEY” y demás lineamientos legales existentes. 

ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN: 

Convenio privado entre dos o más personas físicas o morales con el objeto de sumar sus capacidades 
financieras, técnicas o de equipo, para presentar conjuntamente propuestas. En este supuesto, la propuesta 
deberá ser firmada por el representante que para este acto haya sido designado por el grupo de personas. 

ASOCIANTE: Persona física o moral que aporta el mayor porcentaje de capacidades financieras, de la Asociación en 
Participación, la cual deberá de fungir como representante legal con los poderes necesarios para comprometer 
dicha asociación. (Art. 39, quinto párrafo de “LA LEY”) 

ASOCIADO: Persona física o moral que aporta el porcentaje complementario de capacidades financieras, de la Asociación en 
Participación, el cual se quedará como obligado solidario del asociante ante compromisos adquiridos por dicha 
asociación. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA: 

Procedimiento de adjudicación de los contratos, tanto de obra pública como de servicios relacionados, que 
requiere de la publicación, en los medios que indica esta Ley, de una convocatoria, donde se abra la 
participación a todo aquel que se encuentre interesado en ejecutar los trabajos, siempre que cumpla con los 
requisitos solicitados. 

OBRA PÚBLICA: Todo trabajo que tenga por objeto: construir, ampliar instalar, rehabilitar, restaurar, conservar, mantener, 
reparar, modificar y demoler bienes inmuebles que por su naturaleza o por disposición de Ley, pertenezcan a 
cualquier Sujeto de la Ley, o bien, se utilice presupuesto público para ello, incluyendo las siguientes: 

a. El mantenimiento, la conservación o restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un 
inmueble propiedad de las dependencias, entidades o Municipios, cuando implique modificación al propio 
inmueble; 
b. Los proyectos integrales o llave en mano que se ejecuten con presupuesto público, en los cuales el 
contratista se obliga desde los estudios, el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, 
cuando se requiera, la transferencia de tecnología; 
c. Los trabajos que se realicen con presupuesto público, de exploración, localización y perforación 
distintos a los de extracción de petróleo y gas, mejoramiento del suelo, desmontes, extracción, y aquellos 
similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren 
en el suelo o en el subsuelo, cuando no sean de competencia federal; 
d. Los trabajos de infraestructura agropecuaria que se realicen con presupuesto público; 
e. La instalación, montaje, colocación o aplicación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o 
destinarse a un inmueble propiedad de las dependencias, entidades o Municipios, siempre y cuando 
dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista, o bien cuando incluya la adquisición o 
fabricación de los mismos y que el precio de éstos sea inferior al de los trabajos que se contraten, 
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incluyendo las pruebas de operación de los bienes muebles; y 
f. Todas aquellas actividades de naturaleza análoga, que determine el Órgano de Control. 

Quedan excluidos de ser considerados como obra pública, los trabajos regulados por la Ley de Asociaciones 
Público – Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes 

RESIDENTE DE 
SUPERVISIÓN: 

Persona física y/o servidor público que realiza la actividad de supervisar 
los trabajos ejecutados por el contratista con el objeto de controlar el tiempo, calidad y costo de la obra; 
 

SERVICIOS 
RELACIONADOS 
CON LA OBRA 
PÚBLICA: 

Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías especializadas que se vinculen 
con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que 
tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementarla eficiencia de la infraestructura e instalaciones y los de 
apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología, quedando también 
comprendidos los siguientes conceptos: 

a. La planeación, anteproyecto y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, 
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural de 
instalaciones, de infraestructura industrial, electrometálica y de cualquier otra especialidad de ingeniería 
que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
b. La planeación, el anteproyecto y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, 
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico y de 
cualquier otra especialidad del diseño, de la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un 
proyecto ejecutivo de obra pública; 
c. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, topografía, 
geología, geotécnica, geofísica, geotérmica, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos, de 
ingeniería de tránsito, sismología y geodesia; 
d. Los estudios económicos y de pre-inversión, factibilidad técnico-económica o social, la evaluación, 
adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y de distribución de la eficiencia de las 
instalaciones; 
e. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones, laboratorio de análisis y 
control de calidad, laboratorio de mecánica de suelos y de resistencia de materiales y radiografías 
industriales, preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de 
cualquier otro documento para la licitación de la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 
f. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las 
materias que regula esta Ley; 
g. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorias técnico normativas y estudios aplicables a las materias 
que regula esta Ley; 
h. Los estudios que tienen por objeto rehabilitar, ampliar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones de un bien inmueble; 
i. Los estudios que tienen por objeto corregir, sustituir o incrementar el apoyo tecnológico, incluyendo los 
de desarrollo y transferencia de tecnología; y 
j. Los estudios de factibilidad técnica, económica y social, de impacto ambiental, de prevención de riesgos, 
de planeación, de pre inversión, de tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la 
eficiencia de las instalaciones. 

CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS: 

Descripción de las actividades a realizar durante la ejecución de una obra pública o servicio relacionado con la 
misma, de manera tabular. 

CAPITULO: Grupo integrado por una o más partidas. 

PARTIDA: Grupo integrado por uno o más conceptos de Obra o servicio. 

CONCEPTO DE 
TRABAJO: 

Conjunto de materiales y operaciones que, de acuerdo con las normas y especificaciones respectivas, integran 
cada una de las partes en que se dividen convencionalmente las obras públicas y los servicios relacionados, 
descritos en el artículo 2° fracciones XIII y XX de la Ley, respectivamente, para fines de medición y pago de esos 
trabajos. En lo que se oponga a las especificaciones o no tenga clave de norma, el concepto de trabajo indicado 
en el catálogo prevalecerá. 

ANÁLISIS DE 
INDIRECTOS: 

Es el análisis detallado de los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los 
costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre 
otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia. 

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposición de “El Licitante”, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de “LA LEY”. 

SUBCONTRATOS: Son los trabajos especializados, que la convocatoria permita. 
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BITÁCORA: El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional 
entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que 
deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios. 
Formará parte integral del Contrato, por lo que su observación es obligatoria para las partes. 

EXPLOSIÓN DE 
INSUMOS: 

Relación de todos y cada uno de los componentes del costo obtenido mediante el cálculo correspondiente y 
que intervienen en el presupuesto de obra. 

MARCO JURÍDICO: LA LEY, EL REGLAMENTO, lineamientos y oficios circulares que de ella emanen. 

LA LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

EL REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios vigente. 

L.F.T.: Ley Federal del Trabajo. 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 

P.O.E.A.: Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

C.F.F.: Código Fiscal de la Federación. 

C.N.S.M.: Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

C.M.I.C.: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores. 

U.M.A.: Unidad de Medida y Actualización. 

I.S.N.: Impuesto Sobre Nómina. 

L.A.B.: Libre a bordo. 

SEFI: Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. 

 
 

3. PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACREDITARSE. 
 
 “EL LICITANTE” podrá designar a la persona que suscriba las propuestas en la licitación, la cual deberá contar con los 
documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas para 
comprometer y contratar en nombre y representación de la misma. (Art. 38, Fracc. II de “LA LEY”) 
 

4. ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN 
 
 Con el fin de no limitar la participación de los licitantes, dos o más personas físicas o morales, podrán  presentar 
conjuntamente propuestas a través de un convenio privado de asociación en participación, sin que esto obligue a constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno, pudiendo sumar sus capacidades financieras, técnicas o de equipo, quedando siempre uno de 
ellos como obligado ante el Sujeto de Ley, el cual firmará la propuesta, el contrato y a nombre del cual se recibirán los pagos.  
 
 Las empresas que participen en asociación en participación deberán de cumplir con lo establecido en el quinto 
párrafo del Artículo 39 de “LA LEY”, y con lo establecido en las Bases de licitación. 
 
 En el caso de que a alguna asociación en participación se le adjudicase el fallo correspondiente, deberá ratificar el 
contrato privado de asociación en participación ante Notario Público, dicho documento así certificado debe de ser entregado a 
“LA SECRETARÍA” previo a la firma del Contrato, a fin de que forme parte integral del mismo. 
 

5. EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERE: (Art. 38, Fracc. XV de “LA LEY”) 
 
a) EXPERIENCIA. 

 
“EL LICITANTE” deberá acreditar experiencia en trabajos similares a los aquí descritos de acuerdo a las características, 

complejidad y magnitud. 
 
Para efectos de acreditar dicha experiencia deberá atender a los siguientes parámetros: 
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 Características Magnitud 

Construcción de vialidades a base de pavimento de Concreto Hidráulico $20,000,000.00 

 
Dentro de las características de la obra deberá considerar “EL LICITANTE” la complejidad y la magnitud. “EL LICITANTE” 

deberá de tener especialidad en los trabajos mencionados en las características, se tomará en consideración el grado de dificultad 
técnica, seguridad, logística y organización que representa la ejecución de los trabajos en el sitio de la obra, aplicando todas las 
especialidades requeridas por el proyecto ejecutivo y/o en el catálogo de conceptos proporcionado por “LA SECRETARÍA”, 
considerando el medio ambiente, topografía y demás aplicables, siendo de vital importancia las condiciones climatológicas 
prevalecientes en la zona, que garanticen la calidad, cumplimiento en los plazos de ejecución establecidos, funcionamiento y 
viabilidad del mismo, sometiendo “EL LICITANTE” ganador su proceso de elaboración y desarrollo a la revisión y aprobación de las 
Áreas de supervisión de “LA SECRETARÍA”. 

 
 

b) CAPACIDAD TÉCNICA 
 

Respecto de la comprobación de la capacidad técnica para participar en la licitación, deberá ser para: 
 

i) El Personal Técnico: la presentación de documentos que acredite su capacitación, tales como certificados de estudios, 
diplomas de cursos adquiridos, cedulas de estudios profesionales, certificados de calidad, currículo, etc.;  

ii) “EL LICITANTE”: la capacidad técnica instalada se demostrará con la disponibilidad de la maquinaria, equipo de transporte, 
equipo de ingeniería, equipo de cómputo, herramienta, instalaciones, etc. con las que cuenta “EL LICITANTE”, de tal manera 
que sea capaz de atender cualquier eventualidad durante la ejecución de la obra para garantizar el cumplimiento del contrato 
de obra en el periodo establecido en estas bases. 

iii)  Deberá demostrar la capacidad técnica instalada de los siguientes rubros: 
 

• Planta de producción de concreto 
 
Derivado de lo anterior, “EL LICITANTE” deberá considerar que toda solicitud de prórroga será sometida a un estricto 

análisis a fin de determinar que la(s) causa(s) que origen un retraso no haya(n) sido posible preverla(s) desde la etapa de 
licitación. O bien al tratarse de condiciones climatológicas, estas deberán ser atípicas de acuerdo a los reportes de la CONAGUA 
con relación a la zona de influencia de la estación meteorológica correspondiente. La capacidad técnica de “EL LICITANTE” será la 
necesaria para subsanar todo atraso en el programa con un incremento en la asignación de recursos materiales y humanos, así 
mismo de ser necesario con el incremento de la jornada laboral sin que ello tenga repercusiones económicas para “LA 
SECRETARÍA”. 

 
c) CAPACIDAD FINANCIERA 

 
“EL LICITANTE” deberá cubrir el capital contable mínimo requerido en la convocatoria mediante la declaración anual de 

impuestos ante la S.H.C.P. vigente a la fecha de celebración de la última junta de aclaración de dudas en los plazos establecidos 
por la propia S.H.C.P. para personas morales y personas físicas. En el caso de tener actualizado su registro en el Padrón Estatal de 
Contratistas de Obra Pública, de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 32 fracciones IV y V de “LA LEY”, solo deberá 
presentar la Cedula Definitiva en la cual a su vez este registrado el Capital Contable vigente. 
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“LA SECRETARÍA” considerará, para determinar la capacidad financiera disponible, aquellas obras que “EL LICITANTE” 
registre en la Relación de obras Falladas y en la Relación de Contratos Formalizados en Ejecución. 

 
Lo anterior aplica para cada uno de los licitantes en ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EL ASOCIANTE deberá contar con el 

mayor porcentaje de participación en la asociación misma que deberá ser de al menos el treinta y cinco por ciento del capital 
contable requerido en la convocatoria y en las bases de licitación (cuando se trate de más de dos empresas asociadas), además, 
este será quien fungirá como obligado ante “LA SECRETARÍA”, sin que esto obligue a constituir una sociedad, o nueva sociedad en 
caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan las obligaciones y responsabilidades de cada uno. En 
este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante obligado. 

 
6. PORCENTAJE DE ANTICIPOS: (Art. 38, Fracc. XVI de “LA LEY”) 

 
“LA SECRETARÍA” otorgará para esta licitación un anticipo del 30% (Treinta por Ciento) del monto total de la propuesta 

ganadora, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para el inicio de los trabajos y para la compra y producción de 
materiales de construcción, adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que se requieran. 

 
7. ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
7.1. VISITA AL SITIO DE OBRA 

 
“EL LICITANTE” o su representante que se encuentre inscrito o que desee participar en la presente licitación, deberá 

presentarse, el día, hora y lugar señalados en la convocatoria u oficio de invitación respectiva, para concurrir al sitio en donde los 
representantes de “LA SECRETARÍA” mostrarán la ubicación y los datos generales de los trabajos, así mismo, estos serán los 
receptores de las dudas por parte de los licitantes. 
 

En observancia a la fracción III y XVII del Art. 38 de “LA LEY” y al Artículo 55 de “EL REGLAMENTO”, la visita al sitio donde 
se realizarán los trabajos será de carácter obligatorio para los interesados, por lo que solamente podrán recibirse propuestas de 
aquellas empresas que hayan asistido a la misma, independientemente de si efectuaron su inscripción a la licitación con 
posterioridad a la realización de la visita. 
 

Se considerará asistencia a la visita, el hecho de que el participante este presente al momento del pase de lista en el 
sitio de ejecución de los trabajos por parte del residente de supervisión designado por “LA SECRETARÍA” y que éste firme la 
constancia de visita de obra, precisamente en el espacio considerado para ello en el formato que se anexa en estas bases o en 
alguno que “EL LICITANTE” elabore, siempre y cuando coincida con dicho formato. Todas las constancias de asistencia a la visita 
de obra se firmarán por parte del residente de supervisión designado por “LA SECRETARÍA” una vez concluido el recorrido y 
explicación del alcance de los trabajos motivo de la Licitación, para lo cual procederá al pase de lista frente a los participantes 
asistentes, no se firmarán constancias una vez concluido el acto de visita. 

 
En caso de que “EL LICITANTE” no presente la constancia de asistencia a la visita de obra firmada por el representante 

de “LA SECRETARÍA” no se considerará como válida la asistencia a la o las juntas de aclaración de dudas. 
 

Dicha constancia de asistencia a la visita de obra deberá ser integrada en el Documento 1T de la propuesta de “EL 
LICITANTE”, en el caso de no incluirla o que ésta no esté debidamente firmada por el representante de “LA SECRETARÍA”, motivará 
su desechamiento. 

 
7.2 JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS. 

 
          Si existieran dudas o indefiniciones derivadas de la visita al sitio de los trabajos o durante el proceso de revisión o 
integración de la propuesta, y de conformidad con lo estipulado en los Artículos 39 fracción III de “LA LEY” y 56 de “EL 
REGLAMENTO” estas serán planteadas antes, mediante solicitud por escrito, o durante la junta de aclaraciones, a desarrollarse en 
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la fecha, lugar y hora asentadas en la convocatoria u oficio de invitación a fin de que las mismas sean del conocimiento de todos 
los licitantes; tanto las dudas cómo las soluciones se plasmaran en la minuta correspondiente. 
 
Posterior a esta junta “EL LICITANTE” o su representante podrá, mediante solicitud por escrito, requerir aclaraciones a “LA 
SECRETARÍA” siempre y cuando dicho escrito se reciba 8 (ocho) días calendario antes de la fecha de presentación y apertura de las 
proposiciones, la solventación de las mismas se harán del conocimiento de todos los interesados mediante los mismos medios en 
que se hayan difundido las presentes bases de licitación. 
 
Según el Art. 38 inciso III de “LA LEY”, es optativa la asistencia a la(s) junta(s) de aclaración(es), que, en su caso, se realicen, por lo 
tanto, se aceptarán las propuestas de aquellos que no asistan a dicha(s) junta(s). 
 
A partir del término de la última junta de aclaraciones, ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación podrá 
ser negociada. (Art. 38, Fracc. IX de “LA LEY”). 
 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte 
integrante de las propias bases de licitación. (Art. 38, segundo párrafo de “LA LEY”). 
 

DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS. (Art. 38, Fracc. XXIII de “LA LEY”) 

 
8.1. ANTECEDENTES 
 

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la licitación, deberán contener todos los documentos que se 
indican en estas bases de licitación y de manera especial los indicados en este capítulo 8, debiendo satisfacer, todos y cada uno 
de los requisitos que aquí mismo se estipulan, en la inteligencia de que “LA SECRETARÍA” rechazará cualquier propuesta que no 
cumpla con estas instrucciones. La propuesta que “EL LICITANTE” deberá entregar en el acto de presentación y apertura se hará 
por escrito, mediante la entrega 2 sobres cerrados por separado, los sobres que contendrán las propuestas técnicas y económicas 
se presentaran debidamente rotulados, indicando el contenido de cada sobre, en caso de que el rótulo no coincida con el 
contenido del mismo, no se desechara la propuesta del licitante involucrado, procediendo a cerrar de manera inviolable el sobre 
abierto y abriendo el sobre que contiene la propuesta correcta. 
 

Todos los licitantes deberán presentar necesariamente sus documentos debidamente ordenados, foliados y firmados 
por el representante legal con atribuciones para obligar a la empresa, el no presentar toda la documentación en la forma como se 
describe, será motivo para desechar la propuesta. 
 

Para la mejor conducción de la licitación, se recomienda entregar los documentos en recopilador o engargolado y los 
sobres debidamente rotulados, haciendo la aclaración que el hecho de no hacerlo así, no es motivo expreso para desechar la 
propuesta. 
 

Las propuestas deberán de presentarse en el inmueble que ocupa “LA SECRETARÍA” en el Departamento de Licitación y 
Contratos, con domicilio en Av. Adolfo López Mateos # 1507 Ote., Col. Bona Gens, C.P. 20255 Aguascalientes, Ags., el día y a la 
hora señalada en la convocatoria u oficio de invitación respectiva. 

 
Con la finalidad de que los licitantes puedan integrar adecuadamente su propuesta, y de que todos ellos cuenten con la 

misma información, se anexan los planos que definen el proyecto a ejecutar y el catálogo de conceptos correspondiente. 
 
Los aranceles que deberán ser empleados para la obtención de sueldos y salarios para la integración del factor de 

indirectos de obra, serán los del Consejo Consultivo de la Construcción. 
 

Las Normas de Construcción de la Obra Pública del Estado vigentes, se encuentran para su consulta y descarga en la 
página web de la Secretaría de Obras Públicas, en la dirección.  
http://www.aguascalientes.gob.mx/sop/normatividad/normas.html 

http://www.aguascalientes.gob.mx/sop/normatividad/normas.html
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8.2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
Los documentos técnicos que contendrá el sobre cerrado serán: 
 

1. Acreditación de la personalidad de “EL LICITANTE”, constancia de asistencia a la visita al sitio de los trabajos, copia de la 
minuta de la o las juntas aclaratorias, datos de “EL LICITANTE”, acreditación de la personalidad de “EL LICITANTE” y 
recibo de pago de bases; 

2. Comprobación de Capacidad Técnica y Experiencia de la Empresa y/o Personal Técnico responsable de la ejecución de 
los trabajos y Comprobación de la Capacidad Financiera de la Empresa; 

3. Copia del Modelo de Contrato, Copia del Modelo de las Garantías, Copia de las Bases de Licitación, así como 
manifestación de conocer proyecto ejecutivo, las Normas Generales de Construcción, las especificaciones particulares 
del proyecto de la obra, así como las leyes y reglamentos aplicables; 

4. Listados de cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y relación de maquinaria y equipo que intervienen en 
la integración de la propuesta; 

5. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real;  
6. Relación de Maquinaria y equipo que se empleara en la obra; 
7. Programa de ejecución de los trabajos; y  
8. Relación de subcontratos 

 
Nota: En caso de que en la propuesta técnica se anexen documentos que hagan saber el costo directo total o el 

monto total de la propuesta o incluyan costos e importes de cualquiera de los insumos –materiales, mano de 
obra, maquinaria, equipo y/o subcontratos- será motivo para desechar la propuesta. 

 

DOCUMENTO 1t.- Acreditación de la personalidad de “EL LICITANTE”, constancia de asistencia a la visita al sitio de los trabajos, copia 
de la minuta de la o las juntas aclaratorias, datos de “EL LICITANTE”, acreditación de la personalidad de “EL LICITANTE” y recibo de 

pago de bases. 

 
Anexar en esta hoja índice en forma ordenada los siguientes subíndices: 
 
1.1 Recibo de propuesta técnica.  

El Licitante debe incluir sin foliar, el acuse de recibo de la propuesta técnica, en el formato que para tal efecto entrega “LA 
SECRETARÍA” anexo a estas bases de licitación, mismo que se firmará por quien conduce el evento y será entregado a “EL 
LICITANTE” en el momento de la apertura; en el entendido que en caso que no asista “EL LICITANTE” o su representante, 
dicho documento será desechado ya que no forma parte integral de la propuesta. 
En caso de que el recibo de la propuesta contenga FOLIO, este se tomara como parte integral de la propuesta por lo que por 
ninguna circunstancia será desechado o regresado a “EL LICITANTE” o su representante. 

1.2 Copia del recibo de pago de las bases de licitación. 
No integrarlo será motivo de desechamiento de la propuesta.  

1.3 Registro al Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública Vigente (Art. 63 Fracc. III inciso a) de “EL REGLAMENTO”):  
Se deberá anexar, lo que corresponda de acuerdo a lo que se indica enseguida: 
1.3.1. Si es el caso de que “EL LICITANTE” cuenta con su CÉDULA DEFINITIVA de inscripción al Padrón Estatal de 

Contratistas de Obra Pública 2026. 
a) Copia de la cédula definitiva de inscripción del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública. 
b) Copia de identificación oficial vigente con fotografía (se aceptan solamente credencial de elector, pasaporte o 

cédula profesional) del representante legal de la empresa.  
c) Si se da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal, además de la copia 

anterior, se anexará original y copia del poder notarial donde se acredite la facultad para firmar la propuesta por 
parte del apoderado, así como copia de su identificación oficial. 
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1.3.2. En caso de estar en trámite el registro y contar con la CÉDULA PROVISIONAL de inscripción al Padrón Estatal de 
contratistas 2026 (Art. 31 de “LA LEY” y Art. 44, Fracc. I y II de “EL REGLAMENTO”): 
a) Declaración por escrito señalando bajo protesta de decir verdad que su registro definitivo se encuentra en 

trámite, la fecha de presentación de la solicitud y el capital contable que manifestó. 
b) Copia de la constancia provisional de inscripción al Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública, expedida por 

la autoridad competente, debiendo estar vigente según la fecha de emisión de la misma. 
c) Copia de identificación oficial vigente con fotografía (se aceptan solamente credencial de elector, pasaporte o 

cédula profesional) del representante legal de la empresa.  
d) Si se da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal, además de la copia 

anterior, se anexará original y copia del poder notarial donde se acredite la facultad para firmar la propuesta por 
parte del apoderado, así como copia de su identificación oficial. 

1.3.3. En caso de no estar inscrito en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública y no contar con su Cedula Definitiva 
2026, cualquier persona física o moral podrá participar en este proceso de licitación, siempre que cubra los 
requisitos indicados a continuación (Artículo 28, tercer párrafo y Artículo 29 de “LA LEY”  
Es responsabilidad de “EL LICITANTE” realizar el pre registro al Sistema de Inscripción Electrónico al Padrón Estatal 
de Contratistas de Obra Pública de Aguascalientes (SIEPECA): 
a) Constancia de haber realizado el pre registro al Sistema de Inscripción Electrónico al Padrón Estatal de 

Contratistas de Obra Pública de Aguascalientes (SIEPECA) a través de la página web de la Secretaría de Obras 
Públicas en el enlace: 

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SOP/SIEPECA/UI/frmPrincipal.aspx 

Se recomienda NO usar Internet Explorer 

b) Declaración por escrito señalando bajo protesta de decir verdad que su registro definitivo se encuentra en 
trámite, la fecha de presentación de la solicitud y el capital contable que manifestó; 

c) Constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

d) Constancia de domicilio fiscal, para participar en esta licitación deberá acreditar tener domicilio en el Estado de 
Aguascalientes; 

e) Para personas morales, copia certificada de la escritura constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio cuyo objeto social sea afín a la construcción de cualquier rama de la obra civil y 
servicios relacionados, para personas físicas, original o copia certificada del acta de nacimiento; además, en 
ambos casos, documentos que acrediten la personalidad del solicitante, el objeto de la empresa debe ser 
relacionado con  el giro de la industria de la construcción de obra pública o privada de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 2° fracciones XIII y XX de “LA LEY” 

f) Manifiesto de Acta Vigente referente a que el acta constitutiva y en su caso acta(s) de asamblea general 
ordinaria(s) y/o extraordinaria(s) que se están presentando es vigente a la fecha referente a la constitución de la 
empresa. 

g) Currículum de la empresa y del personal técnico que apoye a la empresa, sea por nómina o por honorarios y 
que esté facultado para ejercer la profesión, de conformidad con La Ley de Profesiones del Estado de 
Aguascalientes; 

h) Inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad anexando la documentación que acredite su 
propiedad, para el caso deberá anexar copia de las facturas del equipo relacionado presentando las originales 
para cotejarla fuera del folder de la propuesta sin foliar; 

i) Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; 
j) Constancia del registro del colegio de profesionistas que corresponda y/o de la cámara del ramo, siendo este 

requisito no obligatorio; 
k) Cédula profesional de la persona física o del responsable técnico de la persona moral; solo en el segundo caso, 

el responsable técnico podrá encontrarse en nómina, ser contratado por honorarios o ser socio de la empresa; 
cuando se encuentre en nómina o sea contratado por honorarios, además se deberá presentar una carta de 
aceptación de tal responsabilidad por parte del técnico responsable. Se hacen las aclaraciones de que el técnico 
responsable solo podrá serlo de él mismo y de máximo dos personas morales que lo llegasen a contratar y de 

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SOP/SIEPECA/UI/frmPrincipal.aspx
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que la cédula profesional deberá de ser de profesión cuyos estudios académicos avalen la especialidad 
declarada por el interesado. Si es el caso que dicho profesionista funja como superintendente o residente de 
obra, al ser contratada su representada, solo podrá serlo en una obra a la vez, a menos que se especifique lo 
contrario en las bases de licitación o en la minuta de la junta de aclaraciones de dudas mencionada en el 
Artículo 36 fracción IX de este ordenamiento, esta condición aplica igualmente para cualquier profesionista que 
sea asignado por el contratista para ocupar las funciones de superintendente y/o residente de obra; 

l) Declaración escrita de no estar en los supuestos del Artículo 56 de esta Ley; 
m) Declaración anual normal del ejercicio fiscal inmediato anterior, presentado ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público y para el caso de empresas de reciente creación que al momento de la inscripción en el Padrón 
Estatal de Contratistas de Obra Pública no estén obligadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
presentar la declaración mencionada, deberán presentar los estados financieros avalados por Contador Público 
Certificado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualizados a la fecha de inscripción con un 
máximo de tres meses; y  

n) Análisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual deberá ser revisado y autorizado por la Secretaría 
de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes en los términos requeridos para la inscripción al Padrón Estatal 
de Contratistas de Obra Pública. 

o) Copia de identificación oficial vigente con fotografía (se aceptan solamente credencial de elector, pasaporte o 
cédula profesional) del representante legal de la empresa.  

p) Si se da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal, además de la copia 
anterior, se anexará original y copia del poder notarial donde se acredite la facultad para firmar la propuesta por 
parte del apoderado, así como copia de su identificación oficial. 

q) Escrito de manifestación, bajo protesta de decir verdad de que, la documentación entregada es veraz, autentica, 
vigente y corresponde a su original. 

 
1.4 Constancia escrita de haber asistido a la visita de la obra y de conocer el sitio de los trabajos. (Art. 62, Fracc. I y 63, Fracc. I 

de “EL REGLAMENTO”); 
1.5 Copia de la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) de aclaración de dudas que se haya(n) celebrado y sus anexos. (Art. 63 Fracc. II de 

“EL REGLAMENTO”); 
1.6 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio y correo electrónico,  para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato 
respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus 
efectos legales mientras no señale otro distinto; “LA SECRETARÍA” podrá verificar que el domicilio manifestado este vigente 
y activo, por lo que de comprobarse lo contrario, se estará en el supuesto de falsedad de declaraciones, motivando el 
desechamiento de su propuesta. (Art. 58, Fracc. III de “EL REGLAMENTO”) 
En caso de Asociación en Participación, para este requerimiento solo deberá manifestar el domicilio del Asociante, en los 
términos del párrafo anterior. 

1.7 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que 
establece el Artículos 32, 33 y 56 de “LA LEY”, Artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes. 

1.8 Escrito mediante el cual manifieste no encontrarse en mora de sus obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto por el 
Código Fiscal de la Federación y en el Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, además de: (Art. 32 Fracc. III de “LA LEY”) 
1.8.1 La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales legible, positiva y vigente a la fecha de la recepción de las 

propuestas de acuerdo con el artículo 32-D del C.F.F. emitido por el SAT. 
1.8.2 La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social legible, positiva y vigente a la 

fecha de recepción de propuestas de acuerdo con el artículo 32-D del C.F.F. emitido por el IMSS.  
1.8.3 La constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos frente al INFONAVIT 

sin adeudo o con garantía, o con adeudo, pero con convenio, vigente a la fecha de recepción de las propuestas de 
acuerdo con el Artículo 32-D del C.F.F. y para dar cumplimiento al acuerdo del H. Consejo de Administración del 
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores. 
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1.8.4 Opinión de situación fiscal de cumplimiento de obligaciones Estatales expedido por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Ags. De acuerdo con el Artículo 56 fracc. XIV de la “Ley” y vigente a la fecha de la recepción de las 
propuestas. 
 
Los documentos a los que se refiere los subíndices 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 y 1.8.4, no deberá estar alterada ninguna 

información contenida y tampoco, en su caso, el código bidimensional de estos reportes ya sea con firmas, folios o 
cualquier otra obstrucción, de tal manera que imposibilite su verificación a través de un lector QR. Sí no es posible verificar 
el o los códigos, o estos resultan alterados, será motivo para desechar la propuesta. 

 
1.9 En el caso de empresas que se encuentren participando en ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN deberán incluir copia del 

contrato de asociación en participación respectivo, además de lo indicado en los incisos 1.3, 1.7, 1.8 y 1.9, de estas bases 
para todas y cada una de las empresas que Integran la mencionada Asociación. 

 
“LA SECRETARÍA”, podrá verificar por cualquier medio y en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la 

información que proporcione “EL LICITANTE”, de acuerdo con lo establecido para las visitas de verificación previstas en “LA LEY” 
del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 
 

DOCUMENTO 2t.- Comprobación de Capacidad Técnica y Experiencia de la Empresa y/o Personal Técnico responsable de la ejecución 
de los trabajos y Comprobación de la Capacidad Financiera de la Empresa. 

 
2.1 Relación del personal técnico que será responsable de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, distintos al 

“EL RESIDENTE”, identificados con los cargos que ocuparán, enumerar certificados de estudios obtenidos, número de cedula 
de estudios profesionales, el cual deberá coincidir con el personal propuesto y cobrado dentro de los indirectos de oficina 
central y/o de obra.  

 
Del personal que será su representante permanente de la obra, “EL RESIDENTE”, acreditará suficiente experiencia en 

obras de la índole de la que se llevará a cabo, debiendo demostrar como mínimo la participación como tal en al menos una 
obra(s) similar(es) en complejidad, magnitud y monto a los que se licitan. Comprobación que deberá ser mediante: 

 
a) Currículo del “RESIDENTE”, (Art. 69, Fracc. III de “EL REGLAMENTO”). 
b) Listado de las obras de la misma naturaleza en las que “EL RESIDENTE” ha participado como tal la, El listado contendrá 

como como mínimo la siguiente información. (FORMATO 2.1.b).  

Nombre 
de la Obra 

Monto ($) 

Nombre del 
Cliente/ 

Domicilio / 
Teléfono 

Nombre de la 
Empresa con la 
que participo 

Fecha y 
periodo de 
ejecución 

Descripción de los 
trabajos, de 

preferentemente con 
volumen 

Cargo o 
función 

desempeñada 

En su caso 
número de 

contrato 

c) Manifiesto bajo protesta de decir verdad por parte de “EL LICITANTE” que el listado de “EL RESIDENTE” fue corroborado, 
apercibido que en caso de que “LA SECRETARÍA” compruebe fehacientemente que alguna parte de la información 
señalada es falsa, procederá a desechar la propuesta. En caso de no ser obras similares en complejidad, magnitud y 
monto no se tomarán en cuenta para el cumplimiento a lo establecido en este inciso.  

d) Copia de la cédula profesional de “EL RESIDENTE”, en la que conste estudios como mínimo a nivel de licenciatura en 
Arquitectura, Ingeniería Civil, una carrera afín a las aquí señaladas o bien acorde a la especialidad de la obra que se 
licita, anexando: currículum y constancia de estudios avanzados y/o especializados en su caso. 

e) Carta compromiso donde se indique que en el supuesto de adjudicársele la obra a “EL LICITANTE” se compromete a 
fungir como “EL RESIDENTE” de tiempo completo para llevar a bien los trabajos asignados. En caso de estar fungiendo 
como tal en otra obra deberá así manifestarlo en la carta aquí señalada, enunciando que se compromete antes de la 
firma del contrato entregar documentación comprobatoria que dio por concluida dicha función. 

2.2 Relación de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto a las que se licitan celebrados por “EL 
LICITANTE” con la administración pública federal, estatal o municipal, así como con los particulares con la que acredite su 
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experiencia y capacidad técnica en este tipo de obras, la cual deberá contener como mínimo la siguiente información 
(FORMATO 2.2): 
a) Relación de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto a las que se licitan celebrados por “EL 

LICITANTE” con la administración pública federal, estatal o municipal, así como con los particulares, la cual deberá 
contener como mínimo la siguiente información (FORMATO 2.2): 

Número de 
Contrato: 

Nombre o razón social del 
contratante con nombre y 
teléfono del contacto: 

Nombre y descripción 
de la obra: 

Montos ejercidos con 
el I.V.A. incluido: 

Periodo de ejecución, con fecha de inicio y 
terminación, incluyendo convenios 
modificatorios en tiempo: 

b) El Interesado deberá anexar para su comprobación, copia de los contratos realizados con la administración pública; en 
el caso de comprobar la experiencia y capacidad técnica con obras particulares deberá demostrar fehacientemente 
haberlas ejecutado, anexando aparte del contrato u orden de trabajo, la documentación fiscal que lo acredite 
(facturas, SATIC-01 ó SIROC correspondiente, etc.). 

c) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la relación proporcionada es cierta apercibido que en caso de que “LA 
SECRETARÍA” compruebe que alguna parte de la información señalada es falsa, o en caso de presentar obras que no 
sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomarán en cuenta para dar cumplimiento a lo aquí 
establecido, procediendo a desechar la propuesta. 

 
d)  En este mismo apartado deberá integrar el currículo del “EL LICITANTE” Art. 69, Fracc. III de “EL REGLAMENTO”. 

 
e) Deberá demostrar la capacidad técnica instalada de los siguientes rubros: 

 

• Planta de producción de concreto 
 

2.3 Relación de los fallos adjudicados con la siguiente información: (Art. 62 Fracc. VII y 69, Fracc. I de “EL REGLAMENTO”) 
(FORMATO 2.3) 

Número de licitación: Nombre o razón social del 
convocante: 

Nombre y 
descripción de la 
obra: 

Monto adjudicado con 
el I.V.A. incluido: 

Fecha de fallo: Periodo de 
Ejecución de los 
trabajos, con fecha 
probable de inicio y 
terminación: 

 
2.4 Relación de los contratos vigentes a la fecha de presentación de la propuesta (Art. 62 Fracc. VII y 69, Fracc. II de “EL 

REGLAMENTO”) (FORMATO 2.4): 
Número de 
contrato: 

Nombre o razón 
social del 
convocante: 

Nombre y 
descripción de 
la obra 

Monto vigente del 
contrato con el I.V.A. 
incluido (considerar 
convenios 
modificatorios): 

Fecha de inicio 
real y Fecha de 
terminación 
programada: 

Avance 
financiero 
real: 

Avance 
físico real: 

Avance 
físico 
programad
o y avance 
físico real: 

En el caso de no contar con alguno de los supuestos establecidos en los numerales 2.3 y 2.4, de igual manera lo tendrá que 
manifestar bajo protesta de decir verdad. 
 

2.5 La capacidad financiera que deberá acreditar el interesado será el Capital Contable Requerido por “LA SECRETARÍA”, el cual 
deberá ser cubierto por el Capital Contable Disponible del interesado, o sea, la diferencia que resulta del Capital Contable 
Vigente menos el Capital Contable Comprometido, este último, se define como el veinticinco por ciento de la suma de los 
montos por ejecutar según las relaciones que el interesado anexe a la presente en los numerales 2.3 y 2.4 de estas bases. 

 
Capital Contable Disponible = Capital Contable Vigente – Capital Comprometido (Montos por ejecutar * 0.25) 

 
El Capital Contable deberá acreditase con la Cédula Definitiva del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública vigente, o 
Cedula Provisional integrada en el documento 1.3 de estas bases, en las cuales este registrado el Capital Contable de 
acuerdo con la declaración anual ante la S.H.C.P. vigente, validado por el área que opera el mencionado Padrón en la 
Secretaría de Obras Públicas. Para el caso de propuestas presentadas por empresas en ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, 
deberán cumplir con este supuesto en forma conjunta. (FORMATO 2.5). 
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2.6 Escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente en sus obligaciones contractuales con “LA 
SECRETARÍA”: 

 
Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad que “EL LICITANTE” ha cumplido con sus 

obligaciones contractuales con “LA SECRETARÍA” y que por consiguiente no cuentan con obras contratadas con un atraso 
mayor al 10 % del avance físico al momento de la presentación de la propuesta. 

 
Para el caso que la propuesta sea presentada por una ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, el ASOCIANTE y el ASOCIADO 

presentaran los documentos a los que se refiere este numeral, a excepción del numeral 2.1, incisos a, b, c, y d, ya que el 
RESIDENTE será el representante común en la ejecución de la obra del contratista ganador. 

 

DOCUMENTO 3t.- Copia del Modelo de Contrato, Copia del Modelo de las Garantías, Copia de las Bases de Licitación, así como la 
manifestación de conocer el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales y particulares de construcción, las normas de calidad  

del proyecto de la obra, así como las leyes y reglamentos aplicables. (Art. 62, Fracc. II de “EL REGLAMENTO”) 

 
Deberá incluirse en este documento lo siguiente: 
 
a) Copia del Modelo de Contrato; (Art. 64, Fracc. I de “EL REGLAMENTO”) y para dar mayor certeza se deberá anexar en este 

apartado  
b) Copia del Modelo de las Garantías; 
c) Copia de las Bases de licitación sin anexos (Art. 64, Fracc. II de “EL REGLAMENTO”); y 
d) Manifestación escrita de conocer el proyecto ejecutivo de la obra, las especificaciones generales y particulares, las normas 

de calidad del proyecto de la obra, las leyes y reglamentos aplicables, el modelo de contrato y la conformidad de ajustarse a 
sus términos, debidamente firmado por el representante legal de la empresa o el interesado si es persona física (Art. 64, 
Fracc. III de “EL REGLAMENTO”). 

 
No es necesario incluir en este apartado los planos, croquis y anexos que se entregan al momento de adquirir las bases. 

 
Las “Normas Generales de Construcción de la obra pública del Estado de Aguascalientes” se pueden consultar en la página 

de Internet de “LA SECRETARÍA” en www.aguascalientes.gob.mx/sop. 
 

DOCUMENTO 4T.- Listados de cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y relación de maquinaria y equipo que 
intervienen en la integración de la propuesta. (Art. 65 de “EL REGLAMENTO”) 

 
Se deberá incluir por grupos y en orden alfabético por cada tipo de insumo una relación en forma tabular mediante 

listado del total de los materiales, categorías de la mano de obra y maquinaria y equipo de construcción debiendo incluir el total 
de los insumos que utilizará “EL LICITANTE” en el cálculo del costo directo de la obra, tal como se indica enseguida. 
 

De acuerdo con el Art. 38, fracción XIII de “LA LEY”, “LA SECRETARÍA”, no proporcionara en este caso materiales y/o 
equipo de instalación permanente. 
 
LISTADO DE MATERIALES (Art. 65, Fracc. I de “EL REGLAMENTO”): En el cual se indicará la descripción del insumo, su unidad y la 
cantidad a utilizar; los insumos incluidos en los costos horarios no será necesario incluirlos dentro de este listado. 
 
LISTADO DE MANO DE OBRA (Art. 65, Fracc. II de “EL REGLAMENTO”): Que incluirá la descripción de la categoría, su unidad y la 
cantidad a utilizar, la cual deberá coincidir con el listado de la tabla para determinar los cargos por prestaciones de seguridad 
social (Documento 5T 2), por lo cual la operación dentro de los costos horarios será necesario incluirla dentro de este listado. 

http://www.aguascalientes.gob.mx/sop
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LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (Art. 65, Fracc. III de “EL REGLAMENTO”): En el cual se indicará la 
descripción de la maquina a utilizar, la unidad, y la cantidad a utilizar. 
 

DOCUMENTO 5t.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. (Art.  62, Fracc. IV y Art. 66 de “EL REGLAMENTO”) 

 
Incluir aquí el Análisis del factor de salario real el cuál se desglosará de la siguiente manera: 
 

1) Análisis del factor de salario integrado, por categoría, de acuerdo con el Capítulo III Días de descanso, de “LA LEY” Federal del 
Trabajo, por periodo de ejecución de los trabajos indicado en la convocatoria y/o bases de licitación (Art. 66, Fracc. I de “EL 
REGLAMENTO”): 

 
2) Análisis del porcentaje por prestaciones de seguridad social (Art. 66, Fracc. II de “EL REGLAMENTO”): 

Este análisis corresponde a las prestaciones derivadas de “LA LEY” del Instituto Mexicano del Seguro Social y su Reglamento 
vigente, La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las prestaciones derivadas de los 
contratos colectivos de trabajo en vigor. No deberá considerarse en este porcentaje el factor de salario integrado que 
corresponde a La Ley Federal del Trabajo. Se deberá obtener un único porcentaje de prestaciones de seguridad social 
ponderado, de acuerdo a la intervención, por volumen, de cada categoría. 
 

Este análisis estará basado en el salario mínimo y los salarios mínimos profesionales vigentes a la fecha de la última 
Junta de Aclaración de dudas, autorizados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

 
Para el cálculo de las prestaciones en especie fija y en especie adicional del rubro de Enfermedad y Maternidad deberán 

realizarse considerando como base la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.) vigente a la fecha de la última junta de 
aclaración de dudas. 

 
Se anexa formato para análisis para la obtención de dicho porcentaje en el disco anexo a estás bases. 

 
Las cantidades de jornales de las diferentes categorías de la tabla de prestaciones de seguridad social a las que se 

refiere este numeral, deberá coincidir con los jornales del Listado de mano de obra, Documento 4t y del Documento 2.3e Explosión 
de Insumos, dentro de la propuesta económica. De no cumplir con esta condición será motivo de desechamiento de la propuesta 
aun cuando el fallo técnico haya sido en el sentido de Aceptación de la Propuesta. 
 
Los factores de demanda mínimos para el cálculo de prestaciones de seguridad social serán de acuerdo a la siguiente tabla.  
 

Categorías y Factores de demanda 2026 

 

No. Categoría 
Factor de 
Demanda 

1 ALBAÑIL, OFICIAL 1.44 

2 ALUMINERO (Albañil) OFICIAL 1.69 

3 AYUDANTE ESPECIALIZADO (Peon) 1.32 

4 AYUDANTE GENERAL (Peon) 1.27 

5 AZULEJERO, OFICIAL 1.57 

6 CANTERERO (Albañil), OFICIAL 1.57 

7 CARPINTERO DE OBRA NEGRA, OFICIAL 1.57 
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8 CARPINTERO EN FABRICACION   Y REPARACION DE 
MUEBLES, OFICIAL 

1.69 

9 CHOFER DE CAMION 1.32 

10 CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA 1.21 

11 ELECT. LINERO (Of. Electricista), OFICIAL 1.57 

12 ELECTRICISTA INSTALACIONES VOZ Y DATOS (Electricista), 
OFICIAL 

1.69 

13 ELECTRICISTA MEDIA Y ALTA TENSION (Electricista), OFICIAL 1.69 

14 ELECTRICISTA OFICIAL 1.57 

15 ENCARGADO DE BODEGA Y/O ALMACEN 1.21 

16 FIERRERO OBRA NEGRA (Albañil), OFICIAL 1.57 

17 HERRERO, OFICIAL 1.69 

18 JARDINERO (Peon) 1.21 

19 OPERADOR DE EQUIPO MENOR 1.32 

20 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 1.69 

21 OPERADOR DE GRUA 1.57 

22 OPERADOR DE MOTOCOMFORMADORA 2.12 

23 PEON 1.21 

24 PINTOR, OFICIAL 1.52 

25 PLOMERO, OFICIAL 1.57 

26 RESTAURADOR ALBAÑIL (Albañil) 1.82 

27 RESTAURADOR PINTOR (Albañil) 1.82 

28 SOLDADOR CALIFICADO (soldador), OFICIAL 1.69 

29 SOLDADOR OFICIAL 1.57 

30 TABLAROQUERO (Albañil), OFICIAL 1.69 

31 TOPOGRAFO (Albañil), OFICIAL 1.82 

32 VELADOR 1.21 

33 VIDRIERO (Albañil), OFICIAL 1.69 

34 YESERO, OFICIAL 1.69 

 
Estos factores aplican para todo el Estado de Aguascalientes. En caso de no cumplir con estos parámetros mínimos, será 

motivo expreso para desechar la propuesta ya que influyen directamente en la solvencia de la misma.  
 

La prima de riesgo de trabajo deberá ser el correspondiente a la clase V, División económica 4, grupo 41, fracción 412 
(construcción de obras de infraestructura y edificaciones en obra pública) (Art. 18 del Reglamento para la clasificación de empresas 
y determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, publicado el 15 de julio de 2005); todas las empresas que tengan 
más de un año cotizando con el IMSS deberán anexar a este documento, copia de la “Determinación de la prima del seguro de 
riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad” vigente a la fecha de la última junta de aclaración de dudas, 
ante el IMSS donde se demuestre el valor que se está utilizando. La vigencia del documento se encuentra indicada en el mismo. 
En caso de que se indique, en el análisis de factor de salario real, una prima diferente a la considerada en la copia de 
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“Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad” o en el recibo del 
último pago donde se indique la prima que se aplica actualmente o no se presente el documento que lo soporte o que la vigencia 
haya expirado, será motivo expreso de desechamiento, pues afecta la solvencia económica de la propuesta. Las empresas con 
menos de un año de cotización deberán indicar una prima de 7.58875.  
 

Para el caso de licitantes en Asociación, deberá usarse la prima de riesgo de trabajo del ASOCIANTE. 
 

El Licitante que resulte ganador deberá cumplir con las obligaciones Obrero – Patronales ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por lo tanto, “LA SECRETARÍA” solicitará al contratista, para iniciar el trámite de la primera estimación, el “Aviso de 
Registro de Obra por Contratista” (Formato SIROC) con el acuse correspondiente, el cual deberá ser integrar anexo a los 
generadores al iniciar el trámite en ventanilla única. 
 

DOCUMENTO 6t.- Relación de Maquinaria y equipo que se empleara en la obra. (Art. 62, Fracc. V y Art. 67 de “EL REGLAMENTO”) 

 
Relación de la maquinaria y equipo a emplear en la obra lo cual podrá representarse mediante una tabla que contendrá: 

marca; modelo; número de unidades necesarias para cumplir con los rendimientos y programas de obra, sin importar si son 
máquinas nuevas o usadas, número de serie si es propia, capacidad; ubicación física; vida útil y si son de su propiedad o rentados 
con o sin opción de compra.  
 

Para el caso de optar por la renta de maquinaria y equipo, se deberá integrar en este documento, una manifestación 
escrita original en hoja membretada del arrendatario y con firma autógrafa del representante legal que la emite donde se 
comprometa el arrendador a disponer de las maquinarias o equipos a utilizar, indicando la cantidad, características y su ubicación. 
 

Este documento podrá ser entregado en el formato que entrega “LA SECRETARÍA” o en el reporte que emitan los 
paquetes de software de “EL LICITANTE”, siempre y cuando contengan la base del formato que se proporciona. 
 

DOCUMENTO 7t Programa de ejecución de los trabajos. (Art. 62, Fracc. VI y Art. 68 de “EL REGLAMENTO”) 

 

Deberá entregarse en este documento únicamente el programa siguiente: 
 

• Programa de ejecución de los trabajos. 
 

La técnica de programación que se utilizará para representar la ejecución será el diagrama de Gantt (barras), debiendo 
indicar: el nombre de la actividad; su duración en días naturales; la representación gráfica, mediante barras, de esa duración, 
debiendo coincidir la barra graficada con la duración indicada y los traslapes de actividades, los porcentajes de avance parciales 
por periodo y acumulados, los cuales deberán ser factibles de realizar.  

 
El programa se analizará por partidas y se presentara por periodos mensuales salvo se indique otra opción en la Junta de 

Aclaración de dudas, si es el caso que en dicha junta se solicite por conceptos, deberá integrar un programa con representación 
en volúmenes por periodo y los traslapes de actividades. 

 

En caso de que en la licitación se considere la ejecución de dos o más obras con diferente ubicación, deberá presentarse 
igual número de programas de ejecución de los trabajos que correspondan a cada una de ellas, no importa que se trate de un 
mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva. 
 

El Licitante que resulte ganador de la licitación presentara a “LA SECRETARÍA” previo a la firma del contrato el programa 
definitivo detallado por concepto y en periodos semanales debidamente revisado y avalado por el área de supervisión 
correspondiente y acompañado de la red de actividades con la respectiva ruta crítica en periodo semanal en diagrama de barras. 
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Este documento podrá ser entregado en el formato que entrega “LA SECRETARÍA” o en el reporte que emitan los 

paquetes de software de “EL LICITANTE” siempre y cuando contengan la base del formato que se proporciona. 

DOCUMENTO 8t.- Relación de subcontratos (En caso de permitirse subcontratar partes de la obra motivo de licitación, de acuerdo 
con lo indicado en la convocatoria o la junta de aclaración de dudas. (Art. 38, Fracc. XVIII de “LA LEY” y Art. 62, Fracc. VIII y Art. 70 de 

“EL REGLAMENTO”). 

 
Manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará o los materiales o equipo que pretenda adquirir que 

incluyan su instalación, esto es, será solo enunciativa.  
 

Si el caso fuera que no existieran subcontratos, de igual forma se deberá asentar este hecho por escrito. 
 

Se podrá subcontratar: 
 
Alumbrado público, media tensión, señalamiento vertical, señalización complementaria, señalización horizontal y 

señalamiento de protección de obra. 
 
8.3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (Art. 71 de “EL REGLAMENTO”): 

 
La propuesta económica constará de los siguientes documentos:  

 
1. Presupuesto de obra.; 
2. Análisis de precios unitarios. 

2.1. Tarjetas de análisis de precios unitarios. 
2.2. Tarjetas de análisis de precios básicos, Análisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal obrero. 
2.3. Análisis de factor de sobrecosto. 
2.4. Explosión de insumos. 

3. Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, adquisición de materiales, personal a emplear y equipo a 
utilizar; 

3.1. Programa financiero de ejecución de los trabajos; 
3.2. Programa financiero de utilización de maquinaria y equipo de construcción. 
3.3. Programa financiero de adquisición de materiales y equipo de Instalación permanente. 
3.4. Programa financiero de utilización del personal obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos. 
3.5. Programa financiero de personal técnico administrativo, encargado de la gerencia, administración, control y 

vigilancia de los trabajos. 
 

DOCUMENTO 1e.- Presupuesto de obra (Art. 71 Fracc. I, 72 y 73 de “EL REGLAMENTO”). 

 
Recibo de propuesta económica. Con la finalidad de que “EL LICITANTE” tenga como entregada su propuesta, “EL 

LICITANTE” debe incluir en este apartado sin foliar, el acuse de recibo de su propuesta, en el formato que para tal efecto entrega 
“LA SECRETARÍA” anexo a estas bases de licitación, mismo que se firmará por quien conduce el evento y será entregado a “EL 
LICITANTE” en el momento de la apertura. 
 

El presupuesto, que incluye el catálogo de conceptos, unidades de medición, las cantidades de trabajo, los precios 
unitarios propuestos y los importes parciales, así como la hoja resumen del presupuesto donde se indique el monto total 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, a tasa vigente. Este deberá ser presentado precisamente en el formato que para tal 
efecto proporciona “LA SECRETARÍA” a través del software Sispliego 8.2.3.3, el no hacerlo de esta manera será motivo de 
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desechamiento de la propuesta, debiendo integrar en este documento el presupuesto impreso y debidamente firmado por el 
licitante o en su caso por el representante legal con atributos para obligar a la empresa. 
 

En el sistema de cómputo, “EL LICITANTE” deberá expresar el precio unitario con número en la columna que 
corresponde; el monto con letra aparecerá automáticamente. Al trasladar al catálogo de conceptos los precios unitarios 
resultantes de los respectivos análisis, se recomienda verificar más de una vez todos los datos, de tal suerte que se tenga la 
seguridad que los datos correspondientes que se están trasladando sean los analizados, ya que, si es el caso que no coincidieran, 
uno o más precios, se desechará la propuesta. Los productos para obtener los importes y las sumas correspondientes serán 
realizados por el sistema. 
 

Se recomienda evitar las correcciones, tachaduras o enmendaduras, pues de inmediato se procederá a desechar la 
propuesta.  
 

En el presupuesto, así como en la hoja resumen, deberá de estar impreso el nombre de “EL LICITANTE”. En caso de que 
no esté impreso o de que venga el nombre de otra empresa se desechará la propuesta. 
 
NOTA: Para imprimir y cargar el catálogo de conceptos es necesario contar con el sistema “Sispliego 8.2.3.3”. En caso de no contar 
con él, favor de solicitarlo en la Coordinación de Informática de “LA SECRETARÍA”, en el teléfono 910-25-70 a la extensión 5600 
con el Ing. Ing. Francisco Javier Flores Montelongo o en la página web de ésta, en el vínculo: 
www.aguascalientes.gob.mx/sop/para constructores. 
 

Finalmente, se solicita que se anexe, en la pasta principal de la propuesta económica, un archivo electrónico grabado en 
disco compacto (CD), en sistema “Sispliego 8.2.3.3” el presupuesto de la obra que nos ocupa. El contenido del archivo deberá 
coincidir totalmente con el presupuesto impreso que se incluye en este documento. 
 

DOCUMENTO 2e.- Análisis de precios unitarios (Art. 74 de “EL REGLAMENTO”). 

 
Se deberán anexar aquí los siguientes documentos: 

 
2.1e Tarjetas de análisis de precios unitarios del cien por ciento de los conceptos solicitados; 
2.2e Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal obrero; 
2.3e Análisis de factor de sobrecosto. (Indirectos de oficina de obra Central, Indirecto de Obra, Financiamiento, Utilidad y 

Cargos Adicionales); y 
2.4e Explosión de insumos. 

 

DOCUMENTO 2.1e.-   Tarjetas de análisis de precios unitarios. (Art. 71 Fracc. II, inciso a), Art. 74, Fracc. I de “EL REGLAMENTO”) 

 
De los conceptos que integran el catálogo de conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de 

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, todo lo anteriormente mencionado deberá presentarse con su desglose 
correspondiente que servirá como soporte del mismo. La estructura e integración del precio unitario será de acuerdo al Capítulo 
VI de “EL REGLAMENTO”. La descripción utilizada en las tarjetas de análisis de los precios unitarios deberá corresponder 
textualmente a la descripción de los conceptos del catálogo de conceptos entregado en el SISPLIEGO, además deberá ser 
completa, a menos que derivado de las aclaraciones de dudas de la junta de aclaraciones se deriven modificación a estos deberá 
coincide con estas últimas. 
 

Los subcontratos que de acuerdo con el Documento 8 técnico de estas bases sean permitidos por “LA SECRETARÍA”, 
podrán desglosarse en materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, herramienta y porcentaje sobre la mano de obra 

http://www.aguascalientes.gob.mx/sop/para
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conforme al Art. 94 fracción II de “EL REGLAMENTO”. Para efectos de los subcontratos, solo procederá el ajuste de costos si se 
realizó el desglose de insumos correspondiente. 

 
En los conceptos que se enuncian marcas y modelos de insumos y/o equipos, estos deberán tomarse como referencia 

en cuanto a características, especificaciones, calidad, diseño y garantía, por lo tanto, podrán cotizar similares siempre y cuando se 
cumpla con estas, en su caso, el ganador deberá contar con la aprobación de la supervisión de los insumos cuando se haya 
tomado otra marca. En el caso de que el insumo o equipo propuesto por “EL LICITANTE” no cumpla con las características 
solicitadas en las especificaciones particulares de los conceptos, de igual manera “EL LICITANTE” se obliga a cumplir con la 
ejecución del concepto a satisfacción de la supervisión, sin que este supuesto genere un precio extraordinario, salvo que los 
insumos y/o equipos propuestos en las especificaciones de la Licitación ya no se encuentren en el mercado, para lo cual “EL 
LICITANTE” se obliga a entregar un estudio de mercado completo mismo que será revisado y autorizado por la supervisión. 
 

Los costos directos incluirán lo siguiente: 
 

i. Costo de mano de obra por unidad de concepto terminado; 
ii. Costo de materiales por unidad de concepto terminado; 

iii. Costo horario de maquinaria y equipo de construcción por unidad de concepto terminado; 
iv. Costo de subcontratos y costo de básicos por unidad de concepto terminado; y 
v. Costo en porcentajes sobre la mano de obra por unidad de concepto terminado; 

 
Los costos en porcentaje sobre la mano de obra serán: 

 
Los costos en porcentaje sobre la mano de obra indicado en la fracción V del Artículo 79 y 95 de “EL REGLAMENTO” son; 

 
i. Costo por mando intermedio o primer mando: corresponde al salario del jefe de cuadrilla, el cual no debe considerarse 

en el costo directo de mano de obra ni en los costos indirectos de obra, debiendo ser reflejado como un porcentaje que 
se aplica sobre el costo directo de la mano de obra, debiendo ser como mínimo del 10%; 

ii. Costo por herramienta de mano: corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la 
ejecución del concepto de trabajo, el cual debe ser reflejado como un porcentaje que se aplica sobre el costo directo de 
la mano de obra, debiendo ser como mínimo del 3%; 

iii. Costo por equipo de seguridad: corresponde al equipo necesario para la protección personal del trabajado, para 
ejecutar el concepto de trabajo, el cual debe ser reflejado como un porcentaje que se aplica sobre el costo directo de la 
mano de obra, debiendo ser como mínimo del 1%.  En el rubro de equipo de seguridad se exigirá dentro de la ejecución 
de la obra, como mínimo, botiquín de primeros auxilios, cascos, gogles, botas, guantes, chalecos y todo aquel equipo 
que derivado de los trabajos a realizar sea necesario para la protección de los trabajadores en la obra y que deberá 
considerarse dentro de este porcentaje; 

iv. Costo por prestaciones de seguridad social: corresponde a las prestaciones derivadas de La Ley del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y sus Reglamentos, La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las 
prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo en vigor, el cual debe ser reflejado como un porcentaje 
que se aplica sobre el costo directo de la mano de obra. No deberá considerarse en este porcentaje el factor de salario 
integrado que corresponde a La Ley Federal del Trabajo. Dicho porcentaje deberá de coincidir con el analizado en el 
Documento 4t. 

v. Costo por Impuesto Sobre Nómina I.S.N.: Adicional a los costos en porcentaje de la mano de obra mencionado del I al 
IV; se deberá de considerar el 2.5 % de la mano de obra correspondiente al Impuesto Sobre Nómina, de acuerdo a la 
Última Reforma Publicada en la Primera Sección de la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado del sábado 
31 de diciembre de 2022 de LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (Capitulo VII; Sección V; Articulo 
67) entrando en vigor a partir del día 01 de Enero del Año 2023 según el Artículo primero de los Transitorios.  

 
NOTA: Este porcentaje deberá aplicarse al Salario Base por categoría. Entendiéndose por Salario base, el obtenido de multiplicar 
el salario mínimo profesional por su factor de demanda y por las prestaciones de ley federal de trabajo para cada categoría. 
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DOCUMENTO 2.2e   Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal 
obrero. (Art.  71, Fracc. II, inciso b, 74 Fracc. II de “EL REGLAMENTO”) 

 
Se anexará los análisis de costos básicos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos; estos deberán coincidir al 

ser utilizados en los análisis de precios unitarios. 
 
Los costos básicos, que son los análisis de procesos que sean repetitivos en la obra, los cuales deberán desglosarse, 

según corresponda en: costo de materiales por unidad de básico terminado, costo de mano de obra por unidad de básico 
terminado, costo de maquinaria y equipo de construcción por unidad de básico terminado y costo de porcentajes sobre la mano 
de obra por unidad de básico terminado todo lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 94 de “EL REGLAMENTO”. 
 

Si en la formulación del análisis de los precios básicos, se detectase el hecho de que se presenten “errores mínimos de 
operación”, ello será motivo de desechamiento, ya que dicho precio no está debidamente integrado, lo cual se traduce en que la 
propuesta resulte insolvente. Al igual que en las tarjetas de análisis de precios unitarios, deberán tomarse en cuenta los 
desperdicios necesarios que le correspondan a cada básico. 
 

Los análisis de costos horarios de la maquinaria deberán contener costos de máquinas nuevas, se deberá tener cuidado 
al aplicar los rendimientos, pues estos serán igualmente de máquinas nuevas, los cuales deberán basarse en el manual de 
especificaciones de cada fabricante, y tendrán que respetarse y aplicarse en la obra. Los factores de operación, mantenimiento, 
las tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtención del costo horario final, deberán ser congruentes 
con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes y con la realidad económica nacional. Este análisis deberá incluir todo 
lo indicado en los Artículos 82 al 95 de “EL REGLAMENTO”. 
 

De acuerdo con el artículo 87 de “EL REGLAMENTO”, se deberá de considerar dentro del costo horario de la maquinaria, 
el costo por mantenimiento mayor o menor para conservar la maquinaria y equipo en buenas condiciones durante su vida 
económica, para lo cual el límite mínimo del coeficiente de mantenimiento que se deberá aplicar es el 20%. 
 

La tasa de interés para la elaboración de estos análisis será propuesta por “EL LICITANTE” de un indicador económico 
vigente a la fecha de celebración de la última junta de aclaración de dudas, a dicha tasa se le deberán agregar los puntos que la 
banca comercial maneje en la fecha indicada, debiendo coincidir la tasa aquí aplicada con la tasa activa del financiamiento. 
Agregar aquí copia donde se soporte el dato del indicador económico. 
 

La incongruencia en los datos vertidos en los análisis será motivo de insolvencia y por lo tanto será descalificada la 
propuesta. 
 

El tabulador del costo directo del personal obrero deberá de incluir para cada categoría lo siguiente: Salario mínimo, 
factor de demanda, el factor por ley federal del trabajo y el costo directo. 
 

DOCUMENTO 2.3e Análisis de factor de sobrecosto. (Indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales) (Art. 71,Fracc. II inciso 
c, 74 Fracc. III de “EL REGLAMENTO”) 

 
Anexar en 4 análisis por separado lo correspondiente a: 

 
I. Los costos indirectos que estarán representados como un porcentaje del costo directo. Se desglosarán en los correspondientes 
a: 

a. Administración de oficinas centrales, que es la suma de gastos que por su naturaleza son de aplicación al costo directo 
de TODAS las obras ejecutadas en el año fiscal correspondiente. Su cálculo se realizará, sobre los ingresos esperados 
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para el año fiscal que corresponda, debiendo tomar en cuenta el histórico de ingresos de la empresa. Este porcentaje 
deberá coincidir con el autorizado por “LA SECRETARÍA”. Los Licitantes que se encuentren participando en asociación, 
deberán APLICAR el indirecto de oficina central autorizado al ASOCIANTE por “LA SECRETARÍA”. Se podrá utilizar un 
porcentaje indirecto de oficina central diferente, para la ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, siempre y cuando sea 
autorizado por “LA SECRETARÍA”. En caso de que no coincida se desechará la propuesta. 

b. Administración de obra, esto es, la suma de todos los gastos que por su naturaleza son aplicables al costo directo de la 
obra, debiendo analizarse: personal de campo, vehículos, oficinas, impuestos, laboratorio, protección de la obra, 
bodegas, renta de letrinas y su mantenimiento, campamentos, comedores, honorarios de los peritos necesarios según 
lo establece el Libro Sexto, Título Tercero del Código Municipal de Aguascalientes. Si “EL LICITANTE” considera necesario 
incluir algún otro lo podrá hacer con toda libertad.  

 
Se deberá considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros que cubra a personas, 

bienes muebles, bienes inmuebles e instalaciones, el cual deberá ser entregado en el periodo comprendido entre la firma de 
contrato y el inicio de la obra, este seguro deberá cubrir todo el periodo de ejecución de la obra, incluyendo las posibles 
ampliaciones: 

Monto de Seguro Cobertura Amplia 

$5,000,000.00 

 
Y que deberá estar vigente hasta la terminación de la obra incluyendo las ampliaciones al contrato en monto y tiempo 

que se requirieran. 
 

En el rubro de honorarios de peritos, los honorarios mínimos se basarán en los “Aranceles de honorarios profesionales” 
emitidos por el Consejo Consultivo de la Construcción, debiendo tomar para tal efecto la siguiente tabla: 
 
  
 
 
 
 

En la junta de aclaración de dudas se indicará si es necesario considerar peritos y en su caso el MÍNIMO que deberán 
considerarse, esto sin demeritar que “EL LICITANTE” deberá estudiar cuidadosamente el proyecto y aplicará en su propuesta el 
número y tipo de peritos adicionales a utilizarse, de acuerdo al Código Municipal de Aguascalientes y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, si el caso es que al momento de ejecutar los trabajos se le requiere algún perito especializado y este, 
según “EL LICITANTE”, no fue considerado en su propuesta, “LA SECRETARÍA” NO reconocerá el cargo adicional, pues queda claro 
que “EL LICITANTE” deberá hacer el estudio correspondiente para analizar qué y cuántos peritos adicionales necesitará y cobrará 
en su propuesta. 
 

Para los rubros de sueldos y honorarios y de acuerdo a lo indicado en el Art. 99 de “EL REGLAMENTO”, “EL LICITANTE” se 
basará en el análisis elaborado por “LA SECRETARÍA” y en el Comité Interinstitucional del Estado y avalado por el Consejo 
Consultivo de la Construcción. Dichos aranceles corresponden a las siguientes categorías: 
 

Categoría Arancel Sueldo mínimo no integrado 

Superintendente (75 SMVZ)($315.04) $ 23,628.00/mes + FSR 

Residente (52 SMVZ)($315.04) $ 16,382.08/mes + FSR 

Auxiliar de Residente (42 SMVZ)($315.04) $ 13,231.68/mes + FSR 

 
Los sueldos son MÍNIMOS, esto es, podrán considerar sueldos mayores. EL MONTO del sueldo se obtendrá de 

multiplicar el número de salarios mínimos indicados en la tabla, por el salario mínimo del área geográfica “Resto del País”. Los 
sueldos son MENSUALES y NO SON INTEGRADOS, esto es, no incluyen el factor de salario real, por lo que deberá analizarse y 

Periodo del Servicio en Días Salarios Mínimos Generales Vigentes  

1 19 

2 a 10 18 

11 a 30 15 
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aumentarse este factor indicado por Ley. En caso de no cumplir con estos sueldos mínimos mensuales será desechada la 
propuesta. 
 

El letrero de la obra, en caso de no incluirse en el catálogo de conceptos, se deberá incluir en los indirectos de obra, si 
así se indica en la junta de aclaración de dudas y se deberá tomar en cuenta que pasará a ser propiedad del Gobierno del Estado. 
El espectacular deberá estar instalado antes de ingresar la primera estimación, en caso contrario esta NO se pagará hasta que sea 
colocado el letrero. 
 

El control de calidad podrá realizarse a través de “LA SECRETARÍA”, o bien, contratado por “EL LICITANTE” ganador, 
hecho que se definirá en la junta de aclaración de dudas. En caso de que sea contratado por “EL LICITANTE”, el monto derivado 
del laboratorio de control de calidad contratado se obtendrá del número mínimo de pruebas que se indiquen en la mencionada 
junta. Los laboratorios con los que se deberá cotizar y en su caso trabajar serán solamente aquellos que se encuentren 
debidamente certificados por la Dirección General de Calidad de “LA SECRETARÍA”, los cuales se publican en el portal del Gobierno 
del Estado de Aguascalientes en la liga siguiente: 

 
https://www.aguascalientes.gob.mx/sop/laboratorios2026.pdf 
 
Deberá incluirse cotización de las pruebas de control de calidad en este Documento 2.3e, el monto de la cotización debe 

coincidir con el monto utilizado en el cálculo de indirecto de obra. Se comenta que anexo a cada estimación deberán incluirse los 
reportes del laboratorio de “EL LICITANTE” con los resultados de las resistencias a los 7, 14 y 28 días para concreto normal o de 3, 
7 y 14 días para concreto de resistencia rápida, así como, en su caso de consolidaciones, radiografías, probetas, etc. 

 
En este rubro se deberá de incluir el costo de las fianzas, anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, según se establezcan 

para esta licitación. 
 

La construcción y conservación de caminos de acceso deberá tomarse en cuenta solo si así se señala en la junta de 
aclaración de dudas, con los porcentajes mínimos que ahí se establezcan. 
 

Se considerará insolvente una propuesta cuando a juicio de la dependencia los precios no fueran aceptables; de 
acuerdo a esto, serán desechadas aquellas propuestas que presenten costos indirectos bajos que pongan en riesgo el correcto 
desarrollo y buen término, en forma y tiempo, de los trabajos. 
 
II. El costo de financiamiento de los trabajos, es la suma algebraica del costo a tasa activa del recurso exterior necesario y del 
beneficio a tasa pasiva del recurso proporcionado por “LA SECRETARÍA”, en función de los gastos que, según programa, llevará a 
cabo “EL LICITANTE” y los ingresos que, por anticipos, estimaciones y tiempos de pago, se comprometa contractualmente “LA 
SECRETARÍA”. Aplicado en forma porcentual sobre la suma del costo directo y el costo indirecto (Es decir en cascada) y referido a 
algún indicador económico oficial, publicado el día de la celebración de la última junta de aclaraciones, tales como CPP, TIIP o TIIE. 
A estos se les deberá incluir los puntos que la banca comercial maneje en el periodo de análisis. Para la obtención de este rubro 
se deberá utilizar, solamente, el método de flujo de caja. Se hace notar que la mala aplicación de los datos considerados será 
motivo de insolvencia y por lo tanto de desechamiento. Las tasas de interés pasiva y activa deberán calcularse por “EL LICITANTE” 
con base en indicadores económicos específicos, teniendo en cuenta que la tasa activa nunca podrá ser menor que la tasa pasiva, 
el hecho de indicarlas de esta manera será motivo suficiente para no aceptar una propuesta. Se solicita incluir copia fotostática de 
donde se obtuvo el indicador seleccionado y la fecha, el indicador no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del 
contrato. Se deberá de calcular el financiamiento mediante el uso del software Sispliego 8.2.3.3. 
 
III. La utilidad, será fijada por “EL LICITANTE” mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos más el costo indirecto 
más el costo de financiamiento, esto es, será aplicado a la suma de los costos anteriores (Se calculará en cascada). Se deberá de 
anexar carta en donde se manifiesta la utilidad a considerar en la propuesta misma que se conservará constante en todo el 
transcurso de la obra. 
 

https://www.aguascalientes.gob.mx/sop/laboratorios2026.pdf


 

 Código: R03-PRO01-P01-DGCL 

 Asunto: Bases de Licitación Estatal 

 Responsable: Coordinador de Licitación y Análisis 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Área que genera: Coord. de Licitación y Control Financiero/ 
Dpto. de Licitación y Contratos 

Bases de Licitación Estatal 2022 Fecha de Liberación: 05 de febrero de 2008 
Fecha de Revisión: N/A 

 Tiempo de Retención: 5 años 
 

 Código: R03-PRO01-P01-DGCL 

 Asunto: Bases de Licitación Estatal 

 Responsable: Coordinador de Licitación y Análisis 

 
 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Área que genera: Coord. de Licitación y Control Financiero/ 
Dpto. de Licitación y Contratos 

Bases de Licitación Estatal 2026 Fecha de Liberación: 05 de febrero de 2008 
Fecha de Revisión: N/A 

 Tiempo de Retención: 5 años 

 

Convocatoria Pública Estatal 
008-26 

 
                 31057004-029-26 31 de agosto de 2026 

 

P á g i n a  25 | 45 

IV. Después de haber determinado la utilidad, deberán incluirse los cargos adicionales que son las erogaciones que realiza el 
contratista por estipularse expresamente en el Art.  57  de  “LA  LEY”  como obligaciones  adicionales,  así  como  los  impuestos y 
derechos locales y federales que no estén comprendidos dentro de los costos directos por unidad de concepto terminado, ni en 
los costos indirectos de oficina central, ni en los costos indirectos de obra, ni en el costo de financiamiento, ni en el cargo por 
utilidad; derechos de inspección y vigilancia para el Órgano de Control (0.5%), Órgano de fiscalización del H. Congreso del Estado 
(0.2%), capacitación de trabajadores del contratista (0.2%) y para la actualización profesional y capacitación de los agremiados a  
los colegios de profesionistas (0.1%), y otros que no deben ser afectados por la utilidad y que están referidos al precio de venta. 
 

Se  deberá  obtener  el  importe  de  los  cargos adicionales  sobre  el  costo  directo  por  unidad  de concepto 
terminado, el costo de indirectos de oficina central, el costo de indirectos de obra, el costo por financiamiento, el cargo por 
utilidad y sobre el mismo  cargo  de  adicionales,  sin  embargo,  no  se deberá aplicar el porcentaje de indirectos de oficina 
central, ni el porcentaje del indirecto de obra, ni el porcentaje de financiamiento, ni el porcentaje de utilidad sobre el importe de 
los cargos adicionales. 

 

DOCUMENTO 2.4e Explosión de insumos (Art.  71 Fracc. II inciso  d, Art. 74 Fracc. IV de “EL REGLAMENTO”) 

 
En la formulación de esta, deberá coincidir con el programa de ejecución de obra, el programa de utilización de equipo 

y los datos vertidos en el Documento 3t de la propuesta técnica, las cantidades mostradas para cada insumo, al sumarlas, deberán 
coincidir con el costo total de la obra. Se solicita se entregue esta explosión preferentemente por orden alfabético, aunque se 
hace la aclaración que el hecho de no hacerlo así no es motivo expreso para desechar una propuesta. 
 

Dentro de este documento se deberán anexar cotizaciones de los materiales y/o subcontratos más importantes en 
monto. Aquellos insumos que su precio este fuera de mercado de acuerdo al estudio de “LA SECRETARÍA” y no cuente con 
cotización será motivo de considerarla insolvente y por consecuencia de desechamiento, así mismo las cotizaciones deberán 
contar con los datos suficientes para en su momento poder verificar su veracidad. En caso de encontrar que la información 
proporcionada en las cotizaciones resulte falsa o se haya actuado con dolo o mala fe, se desechará la propuesta y se actuará 
según lo indicado por el Artículo 33 de “LA LEY”. 
 

DOCUMENTO 3e   Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo, adquisición de 
materiales, utilización del personal obrero y administrativo. (Art. 71, Fracc. III y 75 de “EL REGLAMENTO”) 

 
Deberán entregarse en este documento los cinco programas financieros siguientes: 

 
1. Programa financiero de ejecución de los trabajos (Art. 71, Fracc.III inciso a y 75, Fracc. I de “EL REGLAMENTO”)  
2. Programa financiero de utilización de maquinaria y equipo de construcción (Art. 71, Fracc.III inciso b y 75, Fracc. II de “EL 

REGLAMENTO”  
3. Programa financiero de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente. (Art. 71, Fracc. III inciso c y 75, 

Fracc. III de “EL REGLAMENTO” 
4. Programa financiero de utilización del personal obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos (Art.71, 

Fracc. III inciso d y 75, Fracc. IV de “EL REGLAMENTO” 
5. Técnico-administrativo, encargado de la gerencia, administración, control y vigilancia de los trabajos (Art. 71, Fracc. III 

inciso e y 75, Fracc. V de “EL REGLAMENTO”)  
 

En la forma y términos solicitados. En caso de que en la licitación que nos ocupa, se considere la ejecución de dos o más 
obras con diferente ubicación, deberán presentarse igual número de programas que correspondan a cada una de ellas, aunque se 
trate del mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva. 
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Dentro del programa de adquisición de materiales deberá incluirse el monto por subcontratos. De igual forma, el 
programa de utilización de personal obrero deberá contener, los montos por herramienta, mando intermedio, equipo de 
seguridad, prestaciones de seguridad social e impuesto sobre la nómina, repartidos entre los periodos de ejecución, así como 
todo lo solicitado en el Documento 7t. 

Los programas podrán ser entregados en los formatos que emite el software de “EL LICITANTE”, siempre y cuando 
contengan como mínimo lo especificado en los formatos que se anexan. 
 

Los programas deberán presentarse por partida y en periodos mensuales. 
 

El programa financiero de ejecución de los trabajos deberá de coincidir con el monto presentado en la propuesta, 
además deberá de presentarse con montos y porcentajes parciales y acumulados por periodo, de no presentarse de la manera 
antes solicitada, será causa de desechamiento de la propuesta.  

 
El Licitante que resulte ganador de la licitación presentara a “LA SECRETARÍA” previo a la firma del contrato el programa 

definitivo detallado por concepto y en periodos semanales debiendo coincidir con el presentado en documento 7T de la propuesta 
técnica.  
 
9.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. 
 

Los actos de presentación y aperturas de propuestas, así como el fallo y adjudicación, serán presididos por el Titular de 
la “LA SECRETARÍA”, o quien este designe y se llevarán a cabo de acuerdo al Art. 42 de “LA LEY” y 107, 108, 109, 110, y 112 de “EL 
REGLAMENTO”. 
 

Una vez presentada la proposición y aceptada en la revisión inicial por “LA SECRETARÍA”, “EL LICITANTE” no podrá retirar 
su propuesta por ningún motivo. 
 
 
10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. (Art. 38, Fracc. X de “LA LEY”) 
 

“LA SECRETARÍA” comprobará que las proposiciones incluyan la información, documentos, y requisitos solicitados en las 
bases; que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos considerados por “EL 
LICITANTE” y, que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por “LA SECRETARÍA”. 
 

También se verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios conforme a las disposiciones de 
“LA LEY” y su Reglamento. 

Se tomará como base para determinar la solvencia de una propuesta económica, lo indicado por los Artículos 43 de “LA 
LEY” y Capitulo VI sección novena de “EL REGLAMENTO”, 
 

En lo referente a los indirectos, se tomará como base las características de la obra, los datos que “EL LICITANTE” entregó 
al momento de inscribirse al Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública de “LA SECRETARÍA” y los datos vertidos en la misma 
propuesta. 
 
11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 38, Fracc. VI de “LA LEY”) 
 

“LA SECRETARÍA” desechará: 
 

a) Las propuestas que no incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación. 
b) Las propuestas que no cumplan con cualquiera de los incisos indicados en las fracciones I, II o III del Art. 43 de “LA LEY”. 
c) Aquellas en las que el programa de ejecución no sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los recursos 

considerados por “EL LICITANTE” 
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d) Las que no contengan las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente requeridas por “LA SECRETARÍA”. 

e) Las propuestas que no tengan los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios conforme a las disposiciones 
que expide “LA LEY” y su Reglamento, las Normas Generales de Construcción, el proyecto y el alcance de los conceptos 
que integran el catálogo y que se detectase errores aritméticos en su integración. 

f) Aquellas propuestas que contengan cantidades o rendimientos no acordes a la solicitud establecida en el concepto y/o 
costos de insumos y/o indirectos muy elevados o muy bajos de acuerdo con el estudio de mercado obtenido por “LA 
SECRETARÍA”. 

g) Cuando “EL LICITANTE” presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, ya sea por si mismo o 
formando parte de cualquier firma, compañía o asociación, provocándose una colusión, o que se ponga de acuerdo con 
otros contratistas para hacer subir o bajar los precios propuestos para el concurso. 

h) Las propuestas de aquellos contratistas que presenten datos iguales o similares en elaboración, integración, 
descripciones de insumos, orden y/o análisis de los documentos que integran las propuestas, 

i) El proporcionar información o documentación que resulte falsa, pudiéndose desechar su propuesta en cualquier etapa 
del procedimiento de licitación. 

j) En caso de que “EL LICITANTE” no presente la constancia de asistencia a la visita de obra firmada por el representante 
de “LA SECRETARÍA” o de la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) de aclaración(es) de dudas. 

k) No integrar copia del recibo de pago en el caso de licitaciones con costo. 
l) En el caso que “LA SECRETARÍA” al verificar que el domicilio manifestado no sea vigente y activo, por lo que de 

comprobarse lo contrario, se estará en el supuesto de falsedad de declaraciones. 
m) Si no coinciden la cantidad de jornales de las diferentes categorías de la tabla de prestaciones de seguridad social 

(Documento 5t) con el Listado de mano de obra (Documento 4t) y Explosión de Insumos (Documento 2.3e). 
n) En caso de no cumplir con los factores de demanda de la mano de obra mínimos estipulados en estas bases. 
o) En caso de que se indique, en el análisis de Prestación de Seguridad Social, una prima diferente a la considerada en la 

copia de “Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad” 
o en el recibo del último pago donde se indique la prima que se aplica actualmente o no se presente el documento que 
lo soporte o que la vigencia haya expirado.  

p) Si en el Análisis del factor de salario integrado, no se realiza con el número de días correspondiente al periodo de 
ejecución. 

q) Si en el Análisis del Factor de salario integrado, los días festivos oficiales por Ley y domingos considerados, no son los 
correspondientes al periodo de ejecución. 

r) Si el programa Técnico se presenta con montos parciales o acumulados. 
s) El no presentar el presupuesto y su resumen a través del software Sispliego 8.2.3.3. 
t) Cuando la tasa de interés activa como la pasiva no correspondan al día de la celebración de la última junta de 

aclaraciones. 
u) Cuando la tasa de interés activa utilizada en el análisis de financiamiento y costos horarios sea diferente. 
v) Si en el cálculo de financiamiento no es utilizado el software Sispliego 8.2.3.3.; si la tasa de interés, activa y pasiva, no se 

aplican en forma correcta; si el porcentaje de anticipo considerado es distinto al indicado en las bases de licitación, si la 
utilidad y cargos adicionales son distintos a los manifestados y a los utilizados en la integración de los Precios Unitarios y 
si no se incluye copia fotostática del documento donde se obtuvo el indicador seleccionado. 

w) Si en cálculo del financiamiento, el indirecto total considerado es diferente a la suma del indirecto de obra analizado y 
de oficina central autorizado. 

x) Si en la integración de los Precios Unitarios, los Indirectos de obra y oficina central considerados son diferentes del 
analizado y autorizado. 

y) Cuando los insumos que su precio este fuera de mercado de acuerdo al estudio de “LA SECRETARÍA” y no cuente con 
cotización que avale el costo propuesto por “EL LICITANTE”, que las cotizaciones no cuenten con los datos suficientes 
para verificar su veracidad y en el caso que las cotizaciones proporcionen información falsa. 

z) Si los programas de montos de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo, adquisición de materiales, 
utilización del personal obrero y administrativo no son presentados en la forma solicitada en estas bases. 

aa) Si el monto total a costo directo reflejado en la explosión de insumos es distinto al utilizado para el cálculo de Indirectos 
de Obra ó en el análisis de financiamiento. 
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Si la información que proporcione en su propuesta “EL LICITANTE”, resultare falsa o contradictoria, automáticamente se 

desechara su propuesta. 
 

En vista de que la elección de los contratistas considerados aptos para concursar fue basada solamente en la 
información original y de carácter general que proporcionaron al registrarse, y de que los datos que ellos mismos entregaron en 
el concurso son ya concretos y mejor fundados, queda claramente estipulado que el hecho de haber sido inscrito cualquier 
contratista para participar en este concurso, no significa que se considera ya definitivamente aceptada su capacidad real efectiva 
para ejecutar la obra. 
 

Las propuestas no deberán presentar tachaduras o enmendaduras en ninguna de las páginas que la componen, lo 
anterior será considerado como motivo para desechar las mismas. 
 
12.- COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE “LA SECRETARÍA” PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

La decisión de “LA SECRETARÍA”, para adjudicar como resultado de la licitación el contrato correspondiente será 
inapelable, sin embargo, los licitantes podrán inconformarse en términos del Capítulo Décimo Tercero de “LA LEY” dentro del 
plazo aplicable por ley.  
 

“LA SECRETARÍA” adjudicara el contrato al postor que, de entre los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por “LA SECRETARÍA” y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 

De entre dos o más proposiciones solventes, esto es, que satisfacen la totalidad de los requerimientos de “LA 
SECRETARÍA”, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio se considere el solvente más bajo. “LA 
SECRETARÍA” emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo. 
 

La decisión relativa a la adjudicación del o los contratos, se dará a conocer precisamente en el acto de fallo y 
adjudicación, mismo que se efectuará en la fecha y hora que se indique en la convocatoria u oficio de invitación. 
 

“LA SECRETARÍA” podrá diferir el fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (veinte) días naturales 
contados a partir de la fecha establecida en la convocatoria u oficio de invitación. 
 
13.- DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ EL GANADOR DE LA LICITACIÓN. 
 
                  PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

“EL LICITANTE” a quien se adjudique el contrato deberá de entregar el programa definitivo de ejecución de los trabajos, 
apegándose totalmente al presentado dentro de su propuesta de licitación, esto es, solo se detallará por concepto, sin modificar 
duraciones, precedencias o fechas de inicio de cada actividad. Será obligatorio presentar la ruta crítica correspondiente, 
consignando por semana las cantidades por ejecutar e importes. Los programas así desglosados deberán entregarse al residente 
de supervisión de “LA SECRETARÍA”, debiendo indicarse la reprogramación por el diferimiento derivado de la entrega del anticipo 
(en caso de entregar las garantías en tiempo), por la disposición del inmueble o la entrega del proyecto ejecutivo autorizado para 
construcción, dentro de los 7 días naturales siguientes a la entrega del anticipo, a la puesta a disposición del inmueble  o a la 
entrega del proyecto ejecutivo, lo último que ocurra. Para que el Contratista pueda presentar el cobro de la primera estimación 
es requisito indispensable el haber entregado dicha Ruta Crítica al Residente de Supervisión. 

 
GARANTIAS 

 
Antes de la firma del contrato, “EL LICITANTE” deberá presentar garantía de cumplimiento por el 10% del monto total 

del contrato y garantía de anticipo por el monto total de este, dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 (diez) días 
calendario siguientes a la fecha de notificación del fallo que “EL LICITANTE” emita, ambas garantías deberán constituirse a favor 
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de “LA SECRETARÍA” de Finanzas del Estado de Aguascalientes. Al finalizar los trabajos deberá presentar fianza de calidad por el 10 
% del monto total realmente ejercido. 
 
14.- DEL CONTRATO 
 
Modelo: 
 
Se anexa a estas bases. 
 
Firma: 
 

“EL LICITANTE” al que le sea adjudicado el o los contratos, los deberá firmar dentro de los 15 (quince) días calendario 
siguiente al de la notificación de la adjudicación. Se hace el comentario, que no se permitirá la firma del contrato respectivo por 
parte de “EL LICITANTE” ganador, si previo a esta firma no se han presentado las garantías respectivas y en el caso de que 
procedan los peritos para formalizar los permisos que correspondan, siendo esto responsabilidad única de “EL LICITANTE” 
ganador. 
 
No formalización del contrato: 
 

En caso de que “EL LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, no lo firme por causas imputables a él mismo se hará 
acreedor de la infracción y sanción que establecen los Artículos 83 y 84 de “LA LEY”. 
 

En caso de que no presente la garantía del anticipo dentro de los plazos señalados, no procederá el diferimiento en caso 
de atraso en la entrega del mismo. 
 
Protección de Derechos en Materia de Propiedad Intelectual: 
 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo 
de “EL LICITANTE” o de “EL CONTRATISTA” según sea el caso. 
 
15.- PROCEDIMIENTO DE PAGO. (Art. 38, Fracc. XXII de “LA LEY”)  
 

Los contratos que se generen de esta licitación deberán ser pagadas sobre la base de precios unitarios, a través de 
estimaciones. (Art. 50 y 60 de “LA LEY” y Art. 131, Fracc. I y 165 y 167 de “EL REGLAMENTO”). 
 

Las estimaciones que se generen de la ejecución de los trabajos correspondientes se presentaran por “EL CONTRATISTA” 
por periodos máximos quincenales, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de pago. Estas estimaciones 
deberán pagarse dentro de los veinte días calendario siguiente a la presentación de la estimación debidamente autorizada por la 
supervisión. 
 

El trámite de las estimaciones se realizará de la siguiente manera: “El CONTRATISTA” deberá entregar a “LA 
SUPERVISIÓN”, a través de los mecanismos que ésta indique, la estimación a revisión, junto con una cedula de seguimiento, 
documentación soporte, tales como: Números generadores, notas de bitácora, croquis, fotografías, reportes de control de 
calidad, en su caso, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones contará  con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. 

 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, aplicando aditivas o deductivas en la volumetría, según sea el caso, las 
cuales se aplicarán de común acuerdo y sin perjuicio de las partes. 
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La amortización del anticipo deberá realizarse en forma proporcional al importe de cada estimación según el porcentaje 
otorgado a “EL CONTRATISTA”, para el caso, se deberá amortizar el anticipo al cien por ciento una estimación antes del finiquito. 
 
16.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 
 

Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden económico no previstas, pero de hecho y sin dolo, 
culpa, negligencia o ineptitud de “EL CONTRATISTA”, y se produzca un incremento o decremento en el costo de los insumos, 
respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando “EL CONTRATISTA” se encuentre 
dentro del programa de ejecución pactado, o en caso de existir atraso, éste no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso 
se tomará del programa vigente autorizado por  “LA SECRETARÍA”. 

 
El procedimiento de ajuste de costos conforme a lo establecido en el Art. 38, Fracc. XXII de “LA LEY” a utilizar será el 

indicado en el primer párrafo del Artículo 63 de “LA LEY”, que a la letra dice: 
 

“…para el ajuste de los costos se revisará el total de los costos de los insumos, que, multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen el cien por ciento del importe total faltante de ejecutar del contrato. El factor 
resultante, deberá” aplicarse a los importes de los trabajos por ejecutar.” 
 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos se aplicarán en base al relativo que determina el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Cuando los insumos no se encuentren dentro de los documentos que origine 
dicha dependencia, “LA SECRETARÍA”, mediante un estudio de mercado, procederá a determinar el incremento o decremento del 
insumo en cuestión. 
 

El procedimiento de ajuste de costos será promovido a solicitud expresa de “EL CONTRATISTA” en caso de incrementos, 
deberá presentar la solicitud y el estudio correspondiente a “LA SECRETARÍA” en un plazo que no deberá exceder de treinta días 
calendario posteriores a la fecha de publicación de los relativos de costos aplicables al ajuste que solicite, transcurrido dicho 
plazo, precluye para “EL CONTRATISTA”, su derecho a exigir el ajuste del mes correspondiente. 
 

Todo lo anterior se sujetarse a lo dispuesto por los Artículos 62, 63 y 64 de “LA LEY”. Las solicitudes que presente “EL 
CONTRATISTA” después de los plazos establecidos por “LA LEY” serán rechazadas por “LA SECRETARÍA”. 
 

Para el caso de decrementos, la revisión será promovida por “LA SECRETARÍA” dentro de los plazos señalados en el 
Artículo 63 de “LA LEY”. 
 
17.- INICIO DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos preparatorios para la ejecución de las obras objeto de esta licitación, quedarán bajo responsabilidad de “EL 
LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato. 

 
La fecha formal de inicio de los trabajos será:  
 

En caso de no recibir anticipo, a partir del siguiente día a la firma del contrato por parte del “EL CONTRATISTA” 
siempre y cuando haya entregado en tiempo y forma la garantía del mismo. 
En caso de recibir anticipo, a partir del siguiente día en que “EL CONTRATISTA” reciba el pago correspondiente, siempre y cuando 
haya entregado en tiempo y forma las garantías. 
Lo anterior de acuerdo al artículo 53 de “LA LEY”; dicha fecha se inscribirá en la bitácora de obra. Si “EL CONTRATISTA” decide, si 
así lo desea, iniciar los trabajos antes de las fechas mencionadas, lo podrá hacer, en el entendido de que por ningún motivo podrá 
solicitar a “LA SECRETARÍA” pagos por gastos de financiamiento de este hecho. 
 El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. 
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 No se considerará como retraso en el programa de ejecución de los trabajos y por lo tanto no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de entrega física de las áreas de 
trabajo, entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar “LA SECRETARÍA” y falta de entrega del proyecto 
ejecutivo autorizado para construcción. 
 
 Así mismo, “EL CONTRATISTA” queda en el conocimiento de que antes del inicio de los trabajos, deberá colocar casetas 
sanitarias para sus trabajadores en el lugar que le sea designado. Incluso cuando se presente el caso de que existan instalaciones 
permanentes en el área de trabajo. 
 
 En su caso, el Laboratorio de control de calidad que “EL CONTRATISTA” contrate, deberá contar con la correspondiente 
certificación por parte de la Dirección General de Calidad de “LA SECRETARÍA”. 
 
18.- ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS (SOP) 
 

18.1 ESPECIFICACIONES GENERALES A CONSIDERAR. 
 

Para aquellas obras donde se elaboren concretos hechos en obra o se tire concreto premezclado, se deberá contar con 
dos vibradores y dos revolvedoras en óptimas condiciones de uso durante todo el proceso de la obra, según características y 
procesos de la misma. Los concretos deberán cumplir, para su elaboración, colocación y curado con lo estipulado por el Instituto 
Mexicano del Concreto. Las autorizaciones de colado deberán realizarse con 24 horas de anticipación mediante nota de bitácora. 
 

En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta licitación, deberá cotizarse y utilizarse cemento 
normal CPO 30, el cual deberá ser almacenado y protegido en lugar cubierto, sobre tarimas de madera o metálicas, aislado 
siempre del suelo, de escurrimientos o de humedades. 
 

En caso de utilizar acero de refuerzo en la obra que se licita, este deberá ser protegido y almacenado en lugares donde 
esté libre de óxido o aceites, de otra forma no se autorizará su colocación. 
 

Todos los agregados que se lleguen a utilizar en la obra que se licita (arenas, gravas, tepetates), deberán estar libres de 
finos y la graduación deberá ser la solicitada. Es importante tomar en cuenta que los agregados deben ser de bancos autorizados 
por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

Si es el caso de que en la obra que nos ocupa en la presente licitación sea necesaria la colocación de cimbra de contacto 
para acabado aparente, esta podrá tener hasta un máximo de 4 usos. El supervisor deberá autorizar la cimbra mediante nota de 
bitácora; no se pagarán conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar los elementos. 
 

Todos los servicios necesarios para la ejecución de la obra (luz, agua, drenaje) serán por cuenta de “EL CONTRATISTA”. 
 

Si en la obra que se licita es necesario la aplicación de pinturas (esmalte, anticorrosivo o vinílica), estas deben de ser 
100% lavables, de primera calidad, debiendo ser aprobadas por la supervisión antes de ser colocadas. 
 

El programa de obra de licitación y el realmente ejecutado deberá estar visible dentro de la oficina de campo de “EL 
CONTRATISTA”, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y la bitácora de obra deberán estar, 
permanentemente, en la oficina de campo. 
 

En el caso licitaciones de obras que cuenten con obra exterior, se deberá programar la ejecución de esta en el último 
tercio del programa general de la obra, debiendo comentar, en su momento, con la supervisión de obra la conveniencia de esta 
indicación. 
 

La obra deberá permanecer limpia en todo el proceso de construcción, por lo que se deberá tomar en cuenta, en el 
costo de la mano de obra, esta condición. 
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Todos los daños ocasionados por “EL CONTRATISTA” a terceros por descuido o falta de planeación de él mismo, deberán 

ser reparados sin costo alguno para “LA SECRETARÍA”. 
 

Los conceptos de obra extraordinarios deberán ser solicitados de acuerdo a como lo indica “LA LEY” y su Reglamento. 
 

18.2 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES. 
 
 Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberán ser realizados por “EL LICITANTE” que resulte 
ganador, por lo mismo, deberán de ser tomados en cuenta en su propuesta. Se hace la aclaración que en caso de que el 
participante ganador indique que no los consideró, esta Secretaría NO contemplará ningún cargo extra y el ganador DEBERÁ tener 
en la obra lo necesario para darles cumplimiento SIN CARGO extra para “LA SECRETARÍA” 
 

1. Los residuos domésticos se depositarán en contenedores que cuente con tapa y que estarán al alcance, dentro de la 
obra. 

2. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (pedacería metálica, madera, cartón), y que no se 
encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberán separarse por tipo y ponerse a disposición de 
empresas que se dediquen al reciclaje. 

3. La tierra y cubierta vegetales obtenidos en las áreas del proyecto, deberán ser canalizados y dispuestos para su 
aprovechamiento como material de relleno para áreas verdes, jardines o terrenos de uso agrícola. 

4. Los escombros deben ser dispuestos en tiraderos oficiales, previa autorización municipal. 
5. Se debe de considerar el uso de materiales de construcción previamente humedecidos. 
6. Se deberá evitar al máximo las emisiones de ruido, vibraciones y olores. 
7. Los materiales de construcción deberán ser obtenidos de bancos previamente autorizados por la SEDESO. 
8. No realizar la disposición, a cielo abierto de aguas residuales. 
9. NO realizar cacería de fauna nativa. 
10. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribución, uso y manejo de combustibles, grasas 

y lubricantes. 
11. Instalar señalamientos informativos y preventivos en relación con las actividades a realizar y en su caso, 

implementar procedimientos de agilización del tráfico vehicular. 
12. Contar con un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y vehículos a utilizar. 
13. Rehabilitar las áreas que hayan sido afectadas durante el desarrollo de los trabajos con cargo a la empresa. 

 
19.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS: 
 

Si durante la ejecución de los trabajos “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales 
o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo de inmediato a “LA SECRETARÍA”, para que ésta 
resuelva lo conducente, y en su caso 

Deberá de presentar los análisis de precios unitarios extraordinarios a más tardar en los tiempos indicados en el artículo 
176 de “EL REGLAMENTO”. 
 

“LA SECRETARÍA” se abstendrá a recibir estimaciones cuando “EL CONTRATISTA” no cumpla con el párrafo anterior. 
 

En caso de no existir precios unitarios extraordinarios para el periodo que cubre la estimación, “EL CONTRATISTA” 
deberá hacerlo saber así mediante un escrito, en el cual indicará este hecho y se abstendrá de presentar, posteriormente, 
cualquier precio extraordinario a revisión del periodo que comprenda la estimación a la que se refiera. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y 

Tiempo Determinado Estatal 

 

PDE-0000-000-21 

 
 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

COMO “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR SU TITULAR, EL C. M. EN VAL. ING. CÉSAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, EN SU 

CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO 

“EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR EL ARQ., EN SU CARÁCTER DE GERENTE UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S: 

I. “LA SECRETARÍA” declara, por conducto de su representante:  

 I.1 Ser una Dependencia de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes con facultades entre otras, para ejecutar y conservar las 

obras públicas que determine el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; proyectar, ejecutar, mantener y operar en su caso, directamente 

o por adjudicación a particulares las obras públicas; dictar las normas técnicas en materia de obras públicas y servicios relacionados cuando no sean competencia de 

otra autoridad; expedir las bases a las que deban sujetarse las licitaciones públicas para la ejecución de obras y servicios relacionados en el Estado, así como 

adjudicar, rescindir y exigir el cumplimiento de los contratos de obras y servicios relacionados celebrados por el Poder Ejecutivo; y ejercer las atribuciones y 

facultades que le señalen las demás leyes, convenios, acuerdos, reglamentos y ordenamientos de carácter general. 

                  I.2 Que la C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, en el ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo número 46 

fracción X y 49 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, tuvo a bien designar mediante oficio número SAE/NG/671-A/2025 de fecha 01 de 

agosto de 2025 como Secretario de Obras Públicas a él C. M. EN VAL. ING. CÉSAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, y por ende, la facultad y representación 

legal para celebrar Contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, a nombre del Gobierno del Estado de Aguascalientes con fundamento en los 

Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 fracción X, 13, 14, 22, 35, fracciones I, II, VI, VIII, IX, XIV, XVII de La Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; en el 

Artículo 715 y 717 y demás aplicables del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes; y en los Artículos 2, 8 fracciones II, IV, XVIII, XIX y XX del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. 

I.3 Que señala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la Avenida Adolfo López Mateos Oriente 

#1507, Fraccionamiento Bona Gens, C.P. 20255, en esta ciudad de Aguascalientes, Ags. 

I.4 Que la adjudicación del presente Contrato se realizó, una vez evaluada la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” en los actos 

relativos al procedimiento de adjudicación por Convocatoria Pública Estatal No. XXX-XX, Licitación XXXXXXXX-XXX-XX, con fecha de fallo y adjudicación el 

día de XXXX, por haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas por “LA SECRETARÍA”, en base a lo estipulado en el Articulo 44, de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, publicada el 08 de Julio de 2019 así como su última 

reforma publicada el 14 de septiembre de 2020. 

I.5 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, 

autorizó la inversión correspondiente al proyecto objeto de este Contrato en el Oficio de Autorización No. XXXX con fecha del XX de XXX del XXX, bajo la 

siguiente estructura: 

Tipo de Inversión: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Programa:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Subprograma: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                         XXXXXXXXXXXXXXXX 

Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  

Localidad: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

II. “EL CONTRATISTA” declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad: 

II.1 Que acredita la existencia legal de la sociedad con la Escritura Pública número  de fecha del 20XX, otorgada ante la fe del Lic., Notario 

Público número XX, de los del Estado, en la que consta la Constitución de la Sociedad denominada, la cual se encuentra inscrita bajo el número XX a fojas de la 

XXX a la XXX, del Volumen XXIX, del Libro número 3 denominado Registro de Comercio del Registro Público de la Propiedad de la ciudad, en fecha 20XX; así 
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mismo; el XXXXXXXX., acredita su carácter de XXXXXXXXXXXXXXXX de la citada Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública antes citada, y que su 

representación y facultades que no le han sido de manera alguna revocadas ni modificadas. 

II.2 Que su registro en el Padrón de Contratistas es el No., en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No. y en la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público No..  

II.3 Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como 

mexicano, por cuanto a éste Contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana 

los derechos derivados de éste Contrato, que tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas para obligarse a la ejecución del proyecto objeto 

de este Contrato y requeridas por “LA SECRETARÍA”, y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos señalados en el Artículo 56 de La Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

II.4 “EL CONTRATISTA”, que señala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en No. XXX, Fracc. 

HXXXXXXXX, C.P., Tels., en la ciudad de XXXXXX. De igual manera proporciona la dirección de correo electrónico _____________________ mismas que se 

compromete a mantener vigente hasta la terminación y liberación de las fianzas correspondientes que se deriven de este contrato, así mismo autoriza y valida dicho 

correo electrónico para recibir y oír cualquier tipo de notificación aún las de carácter personal. 

 

II.5 Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en La Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios, publicada el 15 de Marzo de 2021, así como las disposiciones que se establecen en La Ley de Agua para el 

Estado de Aguascalientes, Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, 

Código Municipal de Aguascalientes, y demás aplicables así como el contenido de los planos, volumetría, catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, 

unidades de medida, especificaciones de construcción, programa de ejecución, las Normas de Construcción de la Obra Pública vigentes, las Normas o 

Especificaciones Generales de Construcción que en su caso apliquen: de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaría 

de Salud o del Instituto Mexicano del Seguro Social, o del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, o de la Comisión Nacional del 

Agua, o de la Comisión Federal de Electricidad, Normas de Construcción de la Secretaria de Obras Públicas y las Normas o Especificaciones particulares del 

Proyecto, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran 

el presente Contrato, los terrenos donde se llevará a cabo la obra objeto de éste Contrato, y demás documentos que forman parte de las propuestas técnica y 

económica, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecución. 

Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, están de acuerdo en contratarse bajo las siguientes: 

C  L  Á  U  S  U  L  A  S: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:”LA SECRETARÍA”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecución de la siguiente obra: , AGUASCALIENTES, AGS., 

de acuerdo a las Normas o Especificaciones Generales de Construcción de la Secretaria de Obras Públicas y en su caso cuando se requiera: las de la Secretaría 

de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaría de Salud, o del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, o 

de la Comisión Nacional del Agua, o de la Comisión Federal de Electricidad, etc., y las Especificaciones Particulares del Proyecto; así como los 

proyectos y planos, y las bases de licitación, en su caso, integrados al Expediente Unitario; programas (documento técnico 6t propuesta) y presupuestos y resumen 

del mismo (documento económico 1e propuesta), contenidos en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA”; los catálogos de conceptos mismos que en su 

descripción pormenorizado, está implícito el alcance y las especificaciones de la obra y toda aquella documentación que sirvió para la Integración Técnica y 

Económica de la propuesta durante el proceso de adjudicación, pasan a formar parte de este instrumento, mismos que se integran con este Contrato al Expediente 

Unitario de la Obra en custodia de la Supervisión, de acuerdo al Artículo 80 segundo párrafo de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas señalados en el inciso II.5 de la 

Declaración II de éste Contrato, así como las Normas generales de Construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por 

reproducidos como parte integrante de éstas Cláusulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $XXXXXXXXXXmás el Impuesto al Valor Agregado por la 

cantidad de $XXXXXXXXXXXXX lo que hace un monto total de $ (pesos 00/100 M.N.); importe que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del 

Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones 

adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, y que se cubrirá a éste por los trabajos totalmente terminados, ejecutados en el 

plazo que se estipula en la Cláusula inmediata posterior, y a satisfacción de “LA SECRETARÍA”. El monto a Costo Directo del presente contrato es por la cantidad 

de $ (pesos 00/100 M.N.). 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos motivo de éste Contrato precisamente al día 

siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en su caso, y siempre y cuando “EL CONTRATISTA” entregue dentro de los plazos previstos 

en la Cláusula Octava las Garantías que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerará como fecha de inicio de los trabajos al siguiente día a la firma 

del presente contrato, contando “EL CONTRATISTA” con un plazo máximo de 150 (ciento cincuenta) días calendario para concluir los servicios encomendados de 

conformidad con el programa de ejecución convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega 

recepción será la vigencia del presente instrumento. 

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: ”EL CONTRATISTA” se obliga a entregar con antelación a la fecha de formalización del presente 

Contrato, el programa detallado y definitivo de ejecución de la obra, sin variar el plazo señalado en la convocatoria, mismo que conciliará con “LA SECRETARÍA”; 

dicho programa invariablemente deberá estar de acuerdo al programa entregado por “EL CONTRATISTA” en su propuesta, detallado por conceptos y consignados 

por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 
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Dicho programa deberá ir soportado por su correspondiente red de actividades con ruta crítica, diagrama de barra, así como sus correspondientes soportes, no 

importando el método que se utilice (PERT o CPM) para su obtención, indicando como mínimo: actividad, actividades predecesoras, duración, holgura libre, holgura 

total y actividades críticas y cuya representación deberá ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por “LA SECRETARÍA”, será inamovible y por lo tanto, 

los diagramas deberán ajustarse a esta condición, y deberá anexarse asimismo una tabla de asignación de recursos. 

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente dicho documento en el plazo establecido, “LA SECRETARÍA” lo elaborará y le aplicará cargos a aquél por un 

monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización) vigente por concepto de gastos por la elaboración de dicho documento. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:”LA SECRETARÍA” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, de manera oportuna el o los 

inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, lo anterior de conformidad al artículo 58 de La Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. El incumplimiento por parte de “LA SECRETARÍA” a la entrega del o los 

inmuebles, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos, y la entrega formal del o los mismos, deberá asentarse en la 

Bitácora de Obra correspondiente. 

SEXTA: ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “LA SECRETARÍA” otorgará a “EL CONTRATISTA”, a manera de anticipo y con 

antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el 30% (Treinta por Ciento) del monto total del presente Contrato, dividido de la siguiente manera, y 

para los siguientes motivos: Un 10% (Diez Por Ciento), del importe total del Contrato, o sea la cantidad de $, para el inicio de los trabajos a realizar, y el 20% 

(Veinte Por Ciento) restante, o sea la cantidad de $, para la compra o producción de los materiales y equipo de instalación permanente, por lo que el monto total del 

anticipo importa entonces la cantidad de $ (pesos 00/100 M.N.), cantidades que incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 

En el caso que “EL CONTRATISTA” decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial de inicio de los trabajos, podrá hacerlo previa autorización por parte de “LA 

SECRETARÍA” en el entendido que los trabajos que ejecute serán por su cuenta y riesgo; sin embargo, dichos trabajos deberán supervisarse por el representante 

de “LA SECRETARÍA”, y ajustarse a las normas tanto de construcción como legales y ambientales, aquí establecidas. Así mismo todos estos hechos serán 

asentados en la Bitácora correspondiente. 

La amortización del anticipo se efectuará con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, y proporcionalmente al porcentaje 

recibido, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, o al ejercer o estimar el monto total de este Contrato. 

El atraso de la entrega del anticipo será motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante Nota de Bitácora, 

la nueva fecha de inicio y terminación de los trabajos. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en la Cláusula 

Octava de este Contrato, no procederá el diferimiento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

En el caso de rescisión del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a “LA SECRETARÍA” o a la Secretaría de Finanzas, en el plazo y términos 

que establece La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en su Artículo 55 fracción IV, y 

siguiendo el procedimiento, además, establecido por el Artículo 134 fracciones VI y VIII del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

 

En caso de terminación anticipada del presente contrato, el saldo del anticipo por amortizar se reintegra en los mismos términos del párrafo anterior, dentro de un 

plazo improrrogable de 15 (quince) días calendario. 

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente Contrato se realice obteniendo la volumetría de 

las unidades de trabajo terminadas, a las que se les aplicará el precio unitario previamente convenido, mismo que estará sujeto al avance de la obra y harán las 

veces de pago total o parcial según sea el caso, en el entendido de que la obra mal ejecutada según las Especificaciones Generales de Construcción aplicables, 

descritas en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, se tendrá por no realizada, por lo que no deberá tomarse en cuenta para su pago. 

LOS DATOS FISCALES PARA LA FACTURACIÓN SON LOS SIGUIENTES: 

Nombre:  SECRETARÍA DE FINANZAS 

R.F.C.:  SFI011030DU4 

Domicilio:  AV. DE LA CONVENCION OTE. No. 102, DEL TRABAJO ALAMEDA Y CALLE 57; C.P. 20180 

                 Localidad:                  AGUASCALIENTES, AGS. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 60 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios, las estimaciones de los trabajos ejecutados, se presentarán por “EL CONTRATISTA” a “LA SECRETARÍA” con una periodicidad no mayor de quince 

días, y serán presentadas acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, así como en su caso, fotografías y reportes de calidad 

correspondientes a los mismos, y deberán presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte que fije “LA 

SECRETARÍA” conforme al inicio real de la obra, fecha que será asentada en la bitácora de la obra, el no presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” en este 

plazo será responsabilidad del mismo. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días 

naturales siguientes a su presentación. Ajustándose en todo a lo indicado en el Artículo 60 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Artículo 165 y 167 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
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Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, serán pagadas por medios electrónicos por la Secretaría de Finanzas que “EL CONTRATISTA” 

hubiese previamente autorizado, dentro de los veinte días calendario siguientes a la presentación de la estimación debidamente autorizada por “LA SECRETARÍA” 

inicie su trámite de pago, fecha que deberá quedar asentada en la bitácora de la obra. Las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes una de otra en 

su pago y, por tanto, cualquier secuencia es sólo para efecto de control administrativo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán e 

incorporarán en la siguiente estimación a través de aditivas o deductivas en la volumetría según sea el caso, las cuales se aplicarán de común acuerdo y sin perjuicio 

de las partes. 

Cuando “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones correspondientes con la frecuencia señalada, “LA SECRETARÍA” las elaborará unilateralmente, con lo 

cual “EL CONTRATISTA” se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por “LA SECRETARÍA”. Una vez determinada la estimación correspondiente, 

se le notificará este hecho a “EL CONTRATISTA”, y éste, a partir de ese momento, tendrá 2 (Dos) días hábiles para presentar su factura para trámite. 

Para la entrega de la estimación finiquito, “EL CONTRATISTA” cuenta con 10 (Diez) días calendario a partir de la fecha de recepción física de la obra; de no 

presentarla, “LA SECRETARÍA” la elaborará unilateralmente, con lo cual “EL CONTRATISTA” se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por “LA 

SECRETARÍA”. Una vez determinada dicha estimación de finiquito, se le notificara éste hecho a “EL CONTRATISTA”, y éste, a partir de ése momento, tendrá 2 

(dos) días hábiles para presentar su factura para trámite, y de no hacerlo así, se dará por entendido que renuncia al cobro de la estimación finiquito, dándose por 

concluida la relación contractual, haciéndose efectivas las garantías correspondientes, en su caso, desconociendo “LA SECRETARÍA” todo adeudo que pudiese 

reclamar posteriormente “EL CONTRATISTA”. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 71 penúltimo y último párrafo de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en el Artículo 187 párrafo segundo y tercero del Reglamento de 

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 30 (Treinta) veces la UMA vigente, como gastos de “LA SECRETARÍA”, 

debido a cálculo de generadores y elaboración de la estimación. 

Las estimaciones podrán ser retenidas o penalizadas cuando la supervisión de “LA SECRETARÍA” así lo determine por deficiencias técnicas, con base en los 

reportes y lineamientos del Área de Laboratorio de Control de Calidad de ella. 

OCTAVA: GARANTÍAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por La Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demás disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantías que se 

mencionan en las siguientes tres Cláusulas, con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Pólizas de Garantía que deberá exhibir a “LA SECRETARÍA” dentro 

de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATISTA” fue notificado de la adjudicación del presente Contrato, o en el caso de la Garantía 

de Calidad o de Vicios Ocultos que garantizarán los trabajos durante un plazo de doce meses, contados a partir de la firma del acta de del Acta de Entrega – 

Recepción  financiera, que entregara junto con la estimación de finiquito, todas con la anotación específica de que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo 

preceptuado en los Artículos 178 y 282 de La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 

Para la cancelación de las Garantías que se indican en las próximas tres Cláusulas, de no haber inconformidad por parte de “LA SECRETARÍA”, la Institución 

Afianzadora que haya expedido las mismas, procederán a su cancelación, previa autorización por escrito de “LA SECRETARÍA” en dicho sentido. 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones del presente contrato “EL CONTRATISTA” podrá a su elección, cumplir con otras formas de garantías, de 

acuerdo y conforme lo establece el Artículo 53 y 72 segundo párrafo de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. 

NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO: Para garantizar la correcta inversión, exacta amortización o devolución del anticipo que le fuera otorgado en los 

términos de la Cláusula Sexta del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” deberá entregar una Póliza de Garantía a favor de la Secretaría de Finanzas, por la 

totalidad del monto concedido como Anticipo, y deberá ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 10 (Diez) días naturales contados a partir de 

que “EL CONTRATISTA” reciba copia del presente Contrato. 

Para el caso de que se le entregue a “EL CONTRATISTA” un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboración de Convenios de Ampliación, éste deberá 

otorgar una nueva Póliza de Garantía a favor de la Secretaría de Finanzas, por la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y deberá ser presentada 

previamente a la entrega de éste, dentro de los 10 (Diez) días naturales contados a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba copia del Convenio de Ampliación 

respectivo. 

La(s) Póliza(s) de Garantía otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberán garantizar los accesorios en el evento de que el anticipo no 

sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos a los estipulados en el presente Contrato. 

La(s) garantía(s) otorgada(s) por este concepto, subsistirá(n) hasta la total amortización del (o los) anticipo(s) correspondiente(s). 

 

DÉCIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato, “EL CONTRATISTA”  previo a la 

firma del presente entrego dentro del plazo estipulado en el Artículo 53 de la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios una Póliza de Garantía por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de la asignación anual, 

otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y a favor de la Secretaría de Finanzas. 

Esta Garantía estará vigente durante la ejecución de la obra y hasta la recepción formal y a satisfacción de “LA SECRETARÍA” de los trabajos materia del presente 

Contrato, y continuará vigente en todos los siguientes supuestos: a) para el caso de que “AL CONTRATISTA” se le otorguen prórrogas para la ejecución de los 

trabajos encomendados; b) aún y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciación de todos los recursos legales o 

juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por la Autoridad competente. 
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En caso de que existieran Convenios de Ampliación, “EL CONTRATISTA” deberá entregar Póliza de Garantía de Cumplimiento a favor de la Secretaría de 

Finanzas, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la ampliación, y deberá ser presentada dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la firma del 

Convenio de Ampliación, y subsistirá hasta que la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfacción de “LA SECRETARÍA”. 

DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE DEFECTOS QUE RESULTEN O DE VICIOS OCULTOS: Concluida la obra, no obstante su recepción formal, “EL 

CONTRATISTA” quedará obligado a responder a “LA SECRETARÍA” de los defectos que resulten de la misma, o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier 

otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a ésta una Garantía de Defectos que Resulten o de Vicios Ocultos a más tardar con la 

estimación de finiquito a partir a la firma del acta de entrega – recepción física de los trabajos, y a favor de la Secretaría de Finanzas, y para garantizar durante 

un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepción. Dicha Garantía deberá de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y cuando se 

requiera, deberá sustituir a la Fianza de Cumplimiento que se señala en la Cláusula anterior, y para el caso de que “EL CONTRATISTA” no tramite y canjee la 

Garantía de Cumplimiento por la de Defectos que Resulten o de Vicios Ocultos, seguirá vigente la primera. Con fundamento en lo previsto por el Artículo 72 segundo 

párrafo de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios 

La Garantía referida en la presente Cláusula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en 

que pudiese incurrir “EL CONTRATISTA” durante la ejecución de los trabajos motivo del presente Contrato, aún y cuando parte de ellos hubieren sido 

subcontratados. 

Esta Garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por la 

Autoridad competente. 

Con fundamento en lo previsto por el Artículo 72 penúltimo párrafo de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios, quedarán a salvo los derechos de “LA SECRETARÍA” a exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que 

a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no 

previstas en el contrato no imputables a las partes, que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al 

programa convenido vigente, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados, atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en 

este contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64, de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya variaciones en las tasas de interés, se aplicaran 

por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o decremento será en base en el relativo de los mismos que determina el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, o la dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicará el incremento autorizado por la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que originen dichas dependencias, “LA SECRETARÍA”, 

mediante un estudio de mercado, procederá a determinar el incremento o decremento del insumo en cuestión; dicho procedimiento será promovido a solicitud 

expresa de “EL CONTRATISTA”, el cual deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no excederá de 30 (Treinta) 

días calendario siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite, transcurrido dicho plazo, precluye para 

“EL CONTRATISTA” su derecho a exigir el ajuste del mes correspondiente. 

Para el caso de finiquitos deberá de apegarse a lo estipulado en la fracción VI del Artículo 64 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento deberá sujetarse estrictamente a lo dispuesto por los Artículos 62, 63 y 64 de La Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y Artículo 188 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

El ajuste de costos antes referido procederá hasta la fecha de entrega recepción de la obra, y persistirá únicamente si se deja a salvo en el acta respectiva de 

entrega recepción la determinación del importe del ajuste de costos. Las solicitudes que presente “EL CONTRATISTA” después de este hecho, serán rechazadas 

por “LA SECRETARÍA”. 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de “LA SECRETARÍA” a 

solicitud de “EL CONTRATISTA” a más tardar dentro de los 30 (Treinta) días naturales siguientes a la fecha en que “LA SECRETARÍA” resuelva por escrito el 

aumento o reducción respectiva. 

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimación de finiquito como lo establece la Cláusula Séptima, no procede el ajuste de costos. 

DÉCIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACIÓN: “LA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de La Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, podrá dentro del techo financiero autorizado, bajo su responsabilidad y por 

razones fundadas y explícitas, modificar el presente Contrato mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el 

veinticinco por ciento del monto pactado originalmente en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original. Dichas modificaciones no podrán, 

en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en 

cualquier forma el cumplimiento de la Ley. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado en el párrafo anterior, se podrán celebrar convenios adicionales, en los cuales se consideren las nuevas 

condiciones, en los términos de los artículos 17 y 21 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios. 
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Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del Contrato original, 

ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley. 

DÉCIMA CUARTA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no 

imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir con el programa pactado, éste podrá gestionar ante “LA SECRETARÍA” oportunamente dentro de la 

vigencia del Contrato, una ampliación en el plazo de ejecución, por medio de una solicitud de prórroga y su ruta crítica, en la que demuestre tanto la existencia de la 

eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberá presentarse a 

más tardar dentro de los primeros 7 (Siete) días calendario siguientes al día en que ocurran tales eventos. “LA SECRETARÍA” resolverá sobre la procedencia de la 

solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) días calendario siguiente a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su juicio debe comprender 

siempre y cuando, no rebase el veinticinco por ciento del plazo pactado, cuya prórroga podrá exceder del ejercicio fiscal de que se trate. Deberá formalizarse dicha 

prórroga mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 

el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y la Cláusula inmediata anterior. 

En caso de Convenios adicionales, se podrá celebrar un único convenio adicional al mencionado en el párrafo anterior, por el plazo necesario para atender la 

eventualidad, debiendo justificarse mediante dictamen fundado y motivado emitido por el residente de supervisión. 

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Cláusula se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se considerará que “EL CONTRATISTA” 

incurrió en mora y se le aplicarán las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “LA SECRETARÍA” pudiera dar por rescindido 

Administrativamente el presente Contrato. 

DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES: De acuerdo con lo previsto en el Artículo 57 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Artículo 136 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir las siguientes aportaciones: 

1.- El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimación, por concepto de derechos de inspección y vigilancia, que serán a favor de la 

Contraloría del Estado; 

2.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimación, por concepto de capacitación de los trabajadores. 

3.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimación, para ejercer sus facultades de fiscalización a favor del Órgano de Fiscalización del 

H. Congreso del Estado; y 

4.- El 0.1% (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimación, por concepto de aportación a los Colegios de Profesionistas, el cual se repartirá de 

la siguiente manera: sesenta por ciento para el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, veinticinco por ciento para el Colegio de 

Arquitectos del Estado de Aguascalientes, diez por ciento para el Colegio de Mecánicos Electricistas de Aguascalientes y el cinco por 

ciento para el Colegio de Urbanistas de Aguascalientes. 

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones señaladas en los incisos que anteceden. 

DÉCIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de “LA SECRETARÍA” sea necesario llevar cabo obra adicional o 

trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y programa original, deberá hacerlo saber a “EL CONTRATISTA” por medio de la Bitácora de 

obra, anotando la autorización por concepto y volumen de conformidad con lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y se procederá de la siguiente forma: 

A).- Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, “LA SECRETARÍA” está 

facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA” en nota de bitácora su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y “LA SECRETARÍA” considere factible determinar los nuevos precios 

con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el Contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de “EL 

CONTRATISTA” y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos párrafos anteriores “EL CONTRATISTA”, a 

requerimiento de “LA SECRETARÍA” en nota de bitácora, y en un plazo que no excederá de 5 (Cinco) días naturales a partir del mencionado requerimiento, 

someterá a su consideración los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para 

la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver 

“LA SECRETARÍA” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas 

partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios 

conforme a dichos precios unitarios. 

D).- En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la proposición de precios extraordinarios, en el plazo indicado a que se refiere el párrafo anterior, o 

bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “LA SECRETARÍA” podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole 

precios unitarios analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demás elementos que 

intervendrán en estos trabajos. En este caso la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad de la ejecución eficiente y correcta de la obra y 

los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de “EL CONTRATISTA”. 

Además, “EL CONTRATISTA” preparará y someterá a aprobación de “LA SECRETARÍA” los planes y programas de ejecución respectivos. 
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En este caso de trabajos extraordinarios, “EL CONTRATISTA” desde su iniciación deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el 

representante de “LA SECRETARÍA” para formular los documentos de pago a que se refiere la Cláusula Séptima de este Contrato. 

En todos los casos citados, “LA SECRETARÍA” dará por escrito en la Bitácora a “EL CONTRATISTA” las ordenes de trabajo correspondientes. En tal evento, los 

conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedarán incorporados a este Contrato, para sus efectos. 

DÉCIMA SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Artículo 61 de La Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y para el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, “LA 

SECRETARÍA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por La Ley de Ingresos 

del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales Dichos gastos se calcularán sobre cantidades no pagadas y 

se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL 

CONTRATISTA”. 

DÉCIMA OCTAVA: PAGOS EN EXCESO: De conformidad con el segundo párrafo del Artículo 61 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Para 

el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar dichas 

cantidades, más los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que será igual a la establecida por La Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes que 

corresponda en el caso de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dicho gasto se calculará sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán por días 

naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA SECRETARÍA”. 

DÉCIMA NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, 

requisitos y plazos que para tal efecto establecen La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 

en el Artículo 71, y los Artículos 185 y 186 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y 

sus Municipios.   

Una vez concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” notificará por escrito y asentado en bitácora, eventos emitidos el mismo día a “LA SECRETARÍA” la 

terminación de los mismos, quien verificará la debida terminación dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación. Al finalizar la 

verificación, “LA SECRETARÍA” entregará a “EL CONTRATISTA”, vía bitácora, una lista de detalles de la obra si los hubiese, y éste, en un plazo que no excederá 

de siete días calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, “LA SECRETARÍA” recibirá dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de 

acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de éste Contrato, y procederá al proceso de entrega – recepción dentro del plazo de diez días 

calendario; de concluir este plazo sin que “LA SECRETARÍA” hubiese recibido los trabajos, bajo su responsabilidad, éstos se tendrán por recibidos. 

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la notificación de terminación hecha por “EL CONTRATISTA” se 

tendrá por no realizada, lo cual deberá ser anotado en la bitácora, y las penalizaciones, en caso de existir, comenzarán a correr a partir de la fecha indicada como 

término en el presente Contrato, o en el Convenio de Ampliación, si lo hubiese. 

Así mismo, “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de entregar a “LA SECRETARÍA” planos actualizados de los cambios de la obra ejecutada que no impliquen 

cambio de proyecto.  En su defecto la responsabilidad será de la “LA SECRETARÍA”. Salvo lo indicado en minutas. 

Recibidos físicamente los trabajos “LA SECRETARÍA” y “EL CONTRATISTA” cuentan hasta con 10 (Diez) días naturales a partir de la recepción de los trabajos, 

para elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto 

general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre  “LA SECRETARÍA” y “EL CONTRATISTA” respecto al finiquito, o bien, “EL 

CONTRATISTA” no acuda a “LA SECRETARÍA” para su elaboración dentro del plazo, esta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL 

CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “EL 

CONTRATISTA” tendrá un plazo de diez días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará 

por aceptado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 71 penúltimo y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. y el Artículo 186 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios.  

Determinado el saldo total, “LA SECRETARIA”, pondrá a disposición del “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la 

consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los 

derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 

“LA SECRETARÍA” comunicará mediante escrito a “EL CONTRATISTA” y al Órgano Interno de Control el lugar, fecha y hora en la cual se llevará a cabo la 

entrega-recepción de los trabajos 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces la UMA vigente, como gastos de “LA SECRETARÍA”, 

debido a cálculo de generadores y elaboración de la estimación de finiquito. 

Una vez concluidas las acciones del proyecto, no se libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades que se llegarán a determinar por las instancias de control 

y vigilancia, sobre el ejercicio de comprobación, por lo que “LA SECRETARÍA”, se reserva el derecho de hacer posteriores reclamaciones, derivadas de pagos 

indebidos, así como de aquellas que pudieran resultar por obra faltante, o por cualquiera de las previstas en el artículo 72 de La Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, como lo son obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o 

vicios ocultos, trabajos que quedaran cubierto por la garantía correspondiente. 

VIGÉSIMA: EL REPRESENTANTE EN OBRA: “EL CONTRATISTA” deberá utilizar la plantilla de personal técnico indicada en su propuesta y designar de 

manera previa al inicio de los trabajos, al superintendente y/o residente en obra de acuerdo en lo establecido en la propuesta, facultado para oír y recibir toda 
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clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al 

cumplimiento del contrato. 

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” designe a un representante distinto al que manifestó en su propuesta, someterá a consideración y aprobación de “LA 
SECRETARÍA”, la persona que será su representante, para lo cual deberá presentar un escrito donde indique los motivos y justificaciones por las cuales designa 

un representante diferente, anexando a dicho escrito la documentación que acredite la capacidad técnica y experiencia en obra similar, mediante copia de cédula 
profesional y currículo del nuevo representante, o en caso de no tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama y experiencia mínima de acuerdo a 
lo estipulado en las bases de licitación y/o junta de aclaraciones. 

“LA SECRETARÍA” se reserva el derecho de su aceptación el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.  

El representante en obra, deberá conocer el proyecto, las especificaciones de construcción, programa de ejecución, las Normas o Especificaciones Generales de 

Construcción en su caso: de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, o del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, o de la Comisión Nacional del Agua, o de la Comisión Federal de 

Electricidad, etc., y las Normas o Especificaciones Particulares del Proyecto y ejercerá las funciones y responsabilidades propias. 

VIGÉSIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES: ”EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa, y con motivo de los trabajos 

materia de éste Contrato, será el único responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demás ordenamientos en materia de 

trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 

o en contra de “LA SECRETARÍA” en relación con los trabajos del presente Contrato. 

Por tal motivo “LA SECRETARÍA” solicita a “EL CONTRATISTA” el Aviso de Registro de Obra SIROC (antes SATIC) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

con el acuse correspondiente; el cual se deberá integrar anexo a los generadores al iniciar el trámite en ventanilla única de la primera estimación. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: BITÁCORA DE OBRA: La Bitácora de Obra será el documento oficial del Contrato, establecido como instrumento de comunicación directa 

entre “LA SECRETARÍA” y “EL CONTRATISTA”; las anotaciones que se hagan en la misma tendrán carácter legal, por lo que ambas partes deberán dar 

respuesta oportuna de las mismas. 

VIGÉSIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL: De conformidad con lo señalado en la fracción XVI del Artículo 51 de La Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en caso de existir violación a derechos de terceros en materia de propiedad 

intelectual, la responsabilidad recaerá única y exclusivamente sobre “EL CONTRATISTA”. 

VIGÉSIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a que las especificaciones de los materiales y equipos 

que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de éste Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en éste Contrato, y a que la realización 

de todas y cada una de las partes de dichas obras se efectúen a satisfacción de “LA SECRETARÍA”, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y 

vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA SECRETARÍA” o a terceros, en 

cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. 

Además y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 99 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios, en la fracción III inciso b, “Integración de Costos Indirectos”, y de ser requerido en la minuta de la junta aclaratoria 

correspondiente, será obligación de “EL CONTRATISTA” contar con un Laboratorio de Control de Calidad que supervise el buen estado de los materiales y trabajos 

de su competencia, y especialmente se obliga para con “LA SECRETARÍA” a entregarle el documento original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el 

cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral consecutivo de la obra. 

 

Así mismo, “EL CONTRATISTA” deberá observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, uso de vía pública, protección ecológica y de medio 

ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como las disposiciones específicas que al efecto le haga “LA SECRETARÍA”. La responsabilidad y 

los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo exclusivo de “EL CONTRATISTA”. 

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas del presente Contrato y sus 

anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la previa aprobación expresa 

y por escrito de “LA SECRETARÍA”, en los términos señalados en el Artículo 52 último párrafo de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

Así mismo “EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos, y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 

autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, 

estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por 

su inobservancia serán a su cargo, de conformidad con lo señalado en el Artículo 73 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. 

VIGÉSIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Cuando “EL CONTRATISTA” no cumpla con el programa 

detallado de ejecución de la obra en el plazo convenido, se hará acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorización expresa y por escrito de 

“LA SECRETARÍA”: 
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A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si “EL CONTRATISTA” ejecuta las obras objeto de este 

Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de tiempo convenido obtenido del programa de construcción detallado, vigente y ponderado por 

partidas; “LA SECRETARÍA” comparará en cada estimación, el importe de los trabajos ejecutados con el que debió realizarse, en términos de dicho programa, en 

el entendido de que la obra mal ejecutada según las Especificaciones Generales de Construcción aplicables, descritas en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, 

se tendrá por no realizada. 

Si durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, hubiera atraso en la ejecución de los mismos, “LA SECRETARÍA”, aplicará una retención 

económica del 10% a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la 

ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte que será de cada quince días, para el pago de estimaciones. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por 

“EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, de conformidad con lo previsto por el 

Artículo 51 fracción VII, de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

 Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Cláusula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, 

formarán parte de la sanción global que se le aplique a “EL CONTRATISTA”. 

 

B).- PENALIZACIONES AL TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra encomendada 

en el plazo concedido según el programa de ejecución vigente, se aplicarán penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a 

los contratistas, determinadas únicamente en función del importe base de los trabajos no ejecutados a la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las 

obras, sin considerar el impuesto al valor agregado. Las penas convencionales serán del 0.5% por cada día de atraso durante los primeros veinte días calendario; a 

partir del vigésimo primer día de atraso las penas convencionales serán del 1% por cada día y hasta la conclusión de los trabajos, de conformidad con lo previsto 

por el Artículo 51 fracción VII, de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

El importe base al que se refiere el párrafo anterior será revisado semanalmente, sobre el cual se determinaran los nuevos importes de los trabajos no ejecutados 

respecto de los cuales habrá de aplicar las penas convencionales. 
 

Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución 
general de los trabajos. 

 

Independientemente de las penas convencionales señaladas en los incisos anteriores, “LA SECRETARÍA”, podrá optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o 
bien la rescisión del mismo, de conformidad con lo previsto por el Artículos 67 primer párrafo, 68 fracción I, 69 y 70 de La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y los Artículos 182, 183 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 

“EL CONTRATISTA” acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea igual o mayor al monto de la garantía de 

cumplimiento, “LA SECRETARÍA” deberá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en los términos de lo previsto en el Artículo 133 del Reglamento de 

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como en la legislación Civil aplicable. Además 

“EL CONTRATISTA” se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que “LA SECRETARÍA” y/o cualquiera de las Dependencias que ésta designe, 

pueda realizar su intervención pertinente, bien sea en la obra o en la documentación relativa. En caso de no ser así, la simple negativa será suficiente para decretar 

la rescisión del Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas de fuerza 

mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento “LA SECRETARÍA”, autorizará, después de haber hecho el 

análisis correspondiente, el programa modificado que presente “EL CONTRATISTA” a “LA SECRETARÍA”. 

“EL CONTRATISTA” tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligación de asignar recursos suficientes para garantizar la ejecución 

de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la penalización señalada en la presente Cláusula de ninguna manera significa autorización de una 

prórroga por parte de “LA SECRETARÍA”. 

VIGÉSIMA SEXTA: PENALIZACIÓN AL CONCRETO: Un concreto se dará por aceptado cuando el 80% (Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a la 

edad especificada del concepto en particular cumplan con la resistencia de proyecto (f´c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior sólo en un 10% (Diez 

Por Ciento) a dicha resistencia (f´c). 

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f´c) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), se penalizará en forma económica, 

pagando “LA SECRETARÍA” el concreto en un precio unitario igual al porcentaje obtenido de las muestras que sí cumplen. 

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (f´c) a la edad especificada, el concreto se deberá demoler y reponer con 

cargo a “EL CONTRATISTA”. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: “LA SECRETARÍA”, podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra 

contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, lo anterior de conformidad 

con lo establecido en los Artículos 66, 68 fracción I y 70 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios así como lo previsto en los Artículos 177 y 178 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. 

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 
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VIGÉSIMA OCTAVA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “LA SECRETARÍA”, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el 

presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato y sus 

anexos. 

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 

el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 

Aguascalientes vigente y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL 

CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “LA SECRETARÍA”, además de que se le 

apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el 

cumplimiento del mismo. 

En el procedimiento de rescisión administrativa de Contrato, deberá observarse lo estipulado en los Artículos 67 primer párrafo, 68 fracción I, 69 y 70 de La Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como lo previsto los Artículos 182, 183  y 184 del 
Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.  

 

Para la amortización del anticipo en caso de rescisión administrativa, el saldo por amortizar deberá reintegrarlo “EL CONTRATISTA” a la Secretaría de Finanzas, 

en un plazo no mayor de 10 (Diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolución de la Rescisión, 

independientemente de la continuación de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre deberá pagar gastos financieros de acuerdo a la tasa que establezca 

La Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por días naturales desde el vencimiento del 

plazo hasta la fecha en que “EL CONTRATISTA” entregue la cantidad, conforme se establecen en el Artículo 55 fracción IV de La Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en el Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el Artículo 134 fracciones VI y VIII. 

VIGÉSIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes contratantes se obligan a sujetarse estrictamente, para la supervisión y ejecución de la Obra 

objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a las especificaciones, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

que establece la Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso II.5 de la Declaración II, así como en la Cláusula Trigésima, ambos del presente 

instrumento. 

TRIGÉSIMA: DISCREPANCIAS: “LA SECRETARÍA” y “EL CONTRATISTA” podrán, convenir otros mecanismos de solución de controversia para resolver sus 

discrepancias sobre la interpretación o ejecución del contrato, de conformidad con lo estipulado en el Artículos 112 de La Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.  

TRIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: “LA SECRETARÍA” y “EL CONTRATISTA” podrán, de común acuerdo, dar por 

terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda, y podrá darse por terminado 

anticipadamente el presente Contrato cuando la temporalidad de la suspensión de los trabajos no se pueda definir, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 

67 segundo párrafo, 68  fracciones II y III y último párrafo de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios así como lo previsto en los Artículos 181 fracciones I y II y 182 sexto párrafo del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

Este evento deberá ser asentado en la Bitácora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, y firmando de común acuerdo “LA 

SECRETARÍA” y “EL CONTRATISTA”. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este 

Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen La Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demás Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, así como, en lo que 

respecta a responsabilidades laborales de “EL CONTRATISTA”, La Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Código Civil del Estado 

de Aguascalientes y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

TRIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo 

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la ciudad de 

Aguascalientes, Ags., por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier 

otra causa. 

El presente Contrato se firma en tres tantos en original a los XX días del mes de del año 2026, en la ciudad de Aguascalientes, Ags. 

 

“LA SECRETARÍA”: 
 

 
 

 
 

_______________________________________ 

M. EN VAL. ING. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE 
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Secretario de Obras Públicas 

Ced. Prof. Prof. 5555616 
 

 
 

 “EL CONTRATISTA” 
 

 
 

 

________________________________________ 

Gerente Único 

Ced. Prof.  

 

 

T E S T I G O S: 

 
 

 

___________________________________ 
ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO  

Director General de Planeación, 

Costos y Licitación de Obra 
de la Secretaría de Obras Públicas 

 Ced. Prof. 3442365 

_________________________________ 
LIC. ISMAEL CORNEJO MACIAS  

Director General Jurídico  

Ced. Prof. 4578076 
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

 

PARA GARANTIZAR POR AFIANZADORA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE 

OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO EN LOS 

TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE 

FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE $___________ (___________________PESOS 00/100 M.N.). ANTE SECRETARIA DE 

FINANZAS CON DOMICILIO EN AV. DE LA CONVENCIÓN OTE. NO. 102 DEL TRABAJO ALAMEDA Y CALLE 57 C.P. 20180, 

AGUASCALIENTES, AGS., PARA GARANTIZAR POR _______________________ CON DOMICILIO EN 

________________________________________________________, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA _________________________ A BASE DE 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO POR LICITACION ___________________ NO. ___________________, 

PAQUETE NO. _______, CON FECHA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN EL DÍA __________________________, CELEBRADO CON 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA OBRA NO. _______________________ REFERENTE A LOS 

TRABAJOS DE _____________________________________________________________________, TIPO DE INVERSIÓN: 

_________________________________________, PROGRAMA: _______________________________, SUBPROGRAMA: 

_________________________________________, LOCALIDAD: ______________________________, PARA EJECUTAR LOS 

TRABAJOS DE ___________________________________________________________, SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA 

PRIMERA DEL REFERIDO CONTRATO CON IMPORTE TOTAL DE $______________________ 

(____________________________________________________________ PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A., LA 

PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES VIGENTE, Y CLÁUSULAS OCTAVA Y DECIMA DEL 

CONTRATO, PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MENCIONADO ANTERIORMENTE, SALVO QUE 

EXISTA INCONFORMIDAD DE LA ENTIDAD, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGARA HASTA LA RECEPCIÓN 

TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA 

EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS 

EN EL CONTRATO. B) QUE EN EL CASO QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS 

TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE 

PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. C) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN 

TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE 

CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD. D) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO 

INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. E) LA INSTITUCIÓN 

AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE 

DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS 

Y DE FIANZAS EN VIGOR. F) NO SE CONSIDERA NOVACION LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE TERMINACIÓN 

ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS DISPOSICIONES 

CONTENIDAS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR A PARTIR DEL 4 DE ABRIL DE 2015. 
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FIANZA DE ANTICIPO ESTATAL 

 

PARA GARANTIZAR POR AFIANZADORA ___________________________, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE 

OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO EN LOS 

TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE 

FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $______________________ (________________________________________________ 

PESOS 00/100 M.N.) ANTE SECRETARIA DE FINANZAS CON DOMICILIO EN AV. DE LA CONVENCIÓN OTE. NO. 102 DEL 

TRABAJO ALAMEDA Y CALLE 57 C.P. 20180, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA GARANTIZAR POR 

______________________________________ CON DOMICILIO EN _________________________________________________, 

LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE TOTAL O PARCIAL DE ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. _______________________ A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO POR LICICTACION ________________________________________, PAQUETE NO. 

__________, CON FECHA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN EL DÍA ____________________________, CELEBRADO CON LA 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA OBRA NO. ____________________________________, TIPO DE 

INVERSIÓN: _____________________________________________, PROGRAMA: _________________________________, 

SUBPROGRAMA: ___________________________________________, PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE 

______________________________________________________________, SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL 

REFERIDO CONTRATO CON IMPORTE TOTAL DE $_______________________ 

(U_________________________________________________________________________ PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO 

I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS Y EL REGLAMENTO DE OBRAS 

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES VIGENTE, Y CLÁUSULAS OCTAVA Y 

NOVENA DEL CONTRATO MENCIONADO ANTERIORMENTE, Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO 

OTORGADO SE HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) 

QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA 

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE PARA LA ENTREGA 

DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN 

EXPRESA DE LA ENTIDAD. B) LA FIANZA GARANTIZA ADICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO DE INTERESES QUE 

RESULTEN DEL RETRASO EN LA RECUPERACIÓN DEL IMPORTE TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y HASTA EL MONTO DE LA PÓLIZA DE 

FIANZA. C) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR 

ESCRITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. D) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE A LAS DISPOSICIONES 

CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. E) QUE 

EN EL CASO EN EL QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES QUE SE 

GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN 

CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. F) NO SE CONSIDERARÁ NOVACION LA CELEBRACIÓN DE UN 

CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A 

LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR A PARTIR DEL 

4 DE ABRIL DE 2015. 
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