



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-98-22 RELATIVA A LA RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO, CONCRETO ASFÁLTICO, EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **13:00 horas del día veintidós de noviembre del año dos mil veintidós**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Monto número **DGAD-IM-98-22**, habiéndose citado en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Estado, personal de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado (en adelante la **SAE**); personal del ente requirente siendo la Secretaría de Obras Públicas del Estado (en adelante la **SOP**) y su área técnica, así como personal de la Contraloría del Estado (en adelante la **CONTRALORIA**), a los representantes de los proveedores invitados, cuyos nombres, cargos y firmas de los asistentes aparecen al final de la presente Acta; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la **LEY**), y 27 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante el **MANUAL**), así como los apartados III, inciso a) y VI inciso a) de la **CONVOCATORIA**, conforme al siguiente orden de actos.

1. Lista de Presentes.
2. Acuerdos que modifican aspectos de la convocatoria.
3. Lectura a las preguntas recibidas y respuestas.

En el desahogo del **punto número uno**, el personal autorizado por la **SAE** para coordinar las actividades de la invitación en términos de los artículos 13, fracción III, 24 y 27, fracciones I, XII, XV, XIX y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y apartado I, inciso c) de la **CONVOCATORIA**, asisten a la presente reunión los siguientes servidores públicos: el **Lic. Mauricio de la Serna Hernández, Coordinador de Seguimiento de Procedimientos a Contratación de la Secretaría de Administración del Estado** (Suscribe el presente documento en suplencia por ausencia del C.P. Roberto Carlos Malo Macías, Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en cumplimiento a la designación efectuada mediante oficio DGAD/304/2022 emitido en fecha 17 de noviembre del año 2022. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción X y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes.), y lo coordina la **C. Rocío Vázquez García, Jefe del Departamento de Procedimientos por Invitación**, quienes son asistidos por personal del ente requirente siendo el **Lic. Víctor Alfonso Martínez Álvarez, Director General Administrativo**, y por





parte del área técnica el **Ing. Manuel López Gutiérrez**, Supervisor de Obra ambos de la **SOP** y por parte de la **CONTRALORÍA** asiste el **C. Luis Enrique Montes Cuevas**, Auditor.

En uso de la voz el **Lic. Víctor Alfonso Martínez Álvarez**, Director General Administrativo y por parte del área técnica el **Ing. Manuel López Gutiérrez**, Supervisor de Obra, ambos de la **SOP**, solicitan se modifique lo establecido en el ANEXO B2 "CALENDARIO DE SUMINISTRO (ENTREGAS) DE LOS BIENES/MATERIALES REQUERIDOS", por lo que **los proveedores participantes deberán considerar para la integración de su propuesta el calendario** que se menciona en el acuerdo **ÚNICO** de esta junta de aclaraciones.

En desahogo al **punto número dos**, se realiza el siguiente acuerdo en la presente junta de aclaraciones.

ÚNICO: Se aclaran la entrega de las partidas número 1, 2, 3 y 4 conforme a lo siguiente:

DICE:



COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y PARQUE DE MAQUINARIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

NO. DE LA OBRA: RECURSOS FISCALES 0002/22 (2022)
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CAMINOS Y VIALIDADES EN EL ESTADO
FECHA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TÉRMINO: 9 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS, EMULSIONES Y MATERIAL PÉTREO 3 - A

No.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	NOVIEMBRE DEL 2022		DICIEMBRE DEL 2022		TOTAL
				DEL 21 AL 30		DEL 1 AL 9		
1.-	MATERIAL PÉTREO 3-A (NORMA S. C. T.) PARA RIEGO DE SELLO INC. EL ACARREO AL ALMACÉN DE LA S. O. P.	M3	210.00					210.00
2.-	CONCRETO ASFÁLTICO, MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA, T. M. 3/4", L. A. B. PARA CARPETA ASFÁLTICA.	M3	150.00					150.00
3.-	EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-65 L.A.B. PARA LIGA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PARA LIGA DEL SELLO PREMEZCLADO.	LT.	30,100.00					30,100.00
4.-	EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE ECS-60 L. A. B. PARA IMPREGNAR EL MATERIAL PÉTREO 3-A	LT.	8,400.00					8,400.00

NOTA 1: PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 LA ENTREGA SERÁ EN EL PERÍODO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CALENDARIO EN LA PLANTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO Y PARA LA PARTIDA 4 EL MATERIAL SERÁ ENTREGADO EN EL PERÍODO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CALENDARIO EN PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

NOTA 2: EN ESTE CALENDARIO DE SUMINISTRO ÚNICAMENTE SE ESPECIFICA EL INICIO Y TÉRMINO DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES, DEBIDO A QUE CONFORME SE VA REQUIRIENDO SE LE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUDICADO, YA QUE LA CANTIDAD VARÍA EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES QUE SE TIENEN DE ACUERDO AL AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.



449 910 25 00



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Convención Ote.104/Col. Del Trabajo, C.P. 20180



DEBER DECIR:



COORDINACION DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN Y PARQUE DE MAQUINARIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN

NO. DE LA OBRA: RECURSOS FISCALES 0002/22 (2022)
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CAMINOS Y VIALIDADES EN EL ESTADO
FECHA DE INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TÉRMINO: 9 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS, EMULSIONES Y MATERIAL PÉTREO 3 – A

No.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	NOVIEMBRE DEL 2022		DICIEMBRE DEL 2022	TOTAL	
				DEL 28 AL 30		DEL 1 AL 9		
1.-	MATERIAL PÉTREO 3-A (NORMA S. C. T.) PARA RIEGO DE SELLO INC. EL ACARREO AL ALMACÉN DE LA S. O. P.	M3	210.00				210.00	
2.-	CONCRETO ASFÁLTICO, MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA Densa, T. M. 3/4", L. A. B. PARA CARPETA ASFÁLTICA.	M3	150.00				150.00	
3.-	EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-65 L.A.B. PARA LIGA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PARA LIGA DEL SELLO PREMEZCLADO.	LT.	30,100.00				30,100.00	
4.-	EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE ECS-60 L. A. B. PARA IMPREGNAR EL MATERIAL PÉTREO 3-A	LT.	8,400.00				8,400.00	

NOTA 1: PARA LAS PARTIDAS 2, 3 Y 4 LA ENTREGA SERÁ EN EL PERIODO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CALENDARIO EN LA PLANTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO Y PARA





LA PARTIDA 1 EL MATERIAL SERÁ ENTREGADO EN EL PERIODO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CALENDARIO EN PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

NOTA 2: EN ESTE CALENDARIO DE SUMINISTRO ÚNICAMENTE SE ESPECIFICA EL INICIO Y TÉRMINO DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES, DEBIDO A QUE CONFORME SE VA REQUIRIENDO SE LE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUDICADO, YA QUE LA CANTIDAD VARÍA EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES QUE SE TIENEN DE ACUERDO AL AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.

En desahogo al **punto número tres** de conformidad con lo establecido en el apartado VI, inciso a) de la **CONVOCATORIA**, **no se recibieron preguntas** por parte de los proveedores invitados.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 51 tercer párrafo y 52 último párrafo de la **LEY** y 27 segundo párrafo del **MANUAL**, las modificaciones realizadas dentro de la presente Junta de Aclaraciones **forman parte integrante de la CONVOCATORIA de la Invitación**, se hace del conocimiento de los proveedores y servidores públicos participantes en la presente **INVITACIÓN** que esta es la única Junta de Aclaraciones.

Se da por terminada la reunión siendo las **13:19 horas** del mismo día de su inicio, firmando al margen o al calce en cada una de las hojas que integran la presente Acta.

Firma de los asistentes:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO:

Lic. Mauricio de la Serna Hernández,
Coordinador de Seguimiento de Procedimientos a
Contratación de la Secretaría de Administración del Estado.

(Suscribe el presente documento en suplencia por ausencia del C.P. Roberto Carlos Malo Macías, Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en cumplimiento a la designación efectuada mediante oficio DGAD/304/2022 emitido en fecha 17 de noviembre del año 2022. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción X y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes.)

C. Rocío Vázquez García
Jefe del Departamento de Procedimientos por
Invitación de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración del Estado.





Mtra. Jesica Chávez Osorio

Analista de Procedimientos por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

Lic. Noe Abraham Cervantes Trujillo

Analista de Procedimientos por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

POR EL ENTE REQUIRENTE:

Lic. Víctor Alfonso Martínez Álvarez,

Director General Administrativo de la
Secretaría de Obras Públicas del Estado

POR EL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Manuel López Gutiérrez,

Supervisor de Obra de la Secretaría de
Obras Públicas del Estado.

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

C. Luis Enrique Montes Cuevas,

Auditor de la Contraloría del Estado.

Se asienta que en el presente acto no asistieron los representantes de los proveedores invitados.

----- FIN DE TEXTO -----

