



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-84-21, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2013-2035, ASÍ COMO ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA Y CONURBANA AGUASCALIENTES-JESÚS MARÍA-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **15:00 horas del día treinta de septiembre del año dos mil veintiuno**, habiéndose citado en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Estado, personal de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado (en adelante la **SAE**), personal del ente requirente siendo la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes (en adelante la **SEGUOT**) y su personal técnico; así como el personal de la Contraloría del Estado (en adelante la **Contraloría**), a los representantes de los proveedores invitados, cuyos nombres, cargos y firmas de los asistentes aparecen al final de la presente acta; con fundamento en lo establecido por los artículos 64 párrafo segundo y tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley) y 34 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante el Manual), así como en el apartado III inciso a) de la Convocatoria, se procede a celebrar el acto de Emisión y Notificación del Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Monto (en adelante la Invitación) número **DGAD-IM-84-21**.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 55 segundo párrafo de la Ley, 31, 32 y 34 del Manual, y lo señalado en el apartado VIII inciso a) de la convocatoria, se procede a analizar las proposiciones que se recibieron siendo las siguientes:

EMPRESA		NÚMERO DE PARTIDAS OFERTADAS
1	CAMINO COLECTIVO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.C.	1 y 2
2	MARÍA GUADALUPE DE LARA CASTAÑEDA	1 y 2
3	INGENIERÍA Y SERVICIOS EN CONTROL AMBIENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	1 y 2



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-84-21
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REQUERIDOS POR LA SEGUOT, CONVOCADO POR LA SAE

Acto continuo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 párrafo tercero de la Ley y 34 del Manual, así como lo señalado en el apartado VI, inciso b) subinciso b.2) de la Convocatoria se procede a realizar el análisis y valoración de la documentación presentada por los proveedores participantes, a efecto de emitir el fallo de adjudicación dentro del procedimiento de la Invitación número **DGAD-IM-84-21**, emitiendo el Dictamen Técnico por el ente requirente el Lic. Francisco Moreno Aguilar, Coordinador Administrativo, y por el área técnica C. César Humberto Vázquez Novelo, Director General de Ordenamiento Territorial y el Lic. Sergio Vázquez Ramírez, Jefe del Departamento de Ordenamiento Territorial, todos ellos de la **SEGUOT** del cual se anexa copia al final de la presente acta.

El Comparativo de precio unitario ofertado por partida, por los proveedores que presentaron su proposición en la presente Invitación, es el siguiente:

PART.	CANT.	UNID. DE MED.	DESCRIPCIÓN SINTETIZADA	CAMINO COLECTIVO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.C.	MARÍA GUADALUPE DE LARA CASTAÑEDA	INGENIERÍA Y SERVICIOS EN CONTROL AMBIENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
1	1	SERVICIO	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2013-2035.	\$441,000.00	\$517,241.38	\$428,000.00
2	1	Servicio	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA Y CONURBADA AGUASCALIENTES - JESUS MARÍA - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.	\$846,500.00	\$840,517.24	\$855,000.00
Los montos no incluyen I.V.A.						

A continuación se detalla el análisis de las proposiciones recibidas de los proveedores invitados:

Derivado del análisis que se realiza a la proposición presentada por el proveedor **CAMINO COLECTIVO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.C.**, en la invitación en que se actúa se determina lo siguiente:

1.- Del Dictamen técnico elaborado por el ente requirente y su área técnica, se precisa que cumple con lo establecido en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) **numeral 1**, de manera que cubre con las especificaciones técnicas solicitadas en las partidas número 1 y 2, del presente procedimiento.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-84-21
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REQUERIDOS POR LA SEGUOT, CONVOCADO POR LA SAE

2.- En lo que corresponde a la "Oferta Económica" presentada por el proveedor analizado, para el objeto de la presente Invitación, de acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) numeral 2., el **importe ofertado** es por la cantidad de: **\$1'287,500.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**; el cual no incluye el Impuesto al Valor Agregado, oferta que se encuentra **dentro del presupuesto autorizado** en la partida número 2, por el contrario **excede el presupuesto autorizado** en la partida número 1, lo anterior conforme a las requisiciones **número 596/2021 y 599/2021**.

3.- En cuanto al análisis de la documentación presentada por el proveedor analizado, se determina que cumple con los documentos solicitados en el apartado II, inciso a), **numerales 3, 4, 6, 8, 9 y 10 e incumple en los numeral 5 y 7** de la Convocatoria del presente procedimiento, como a continuación se detalla:

En el **numeral 5** se solicita "**Identificación oficial** con fotografía **vigente** del representante legal, de la persona física en su caso y del facultado en la carta poder simple (se aceptan credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional y licencia de conducir). En original o copia certificada y copia simple para su cotejo.

Esto es, se deberá anexar la identificación en la forma que se señala en el párrafo anterior, tanto del representante legal como del facultado en la carta poder simple.", y el proveedor analizado presenta únicamente copia simple de la credencial de elector del representante legal, según consta en el Acta de Presentación y Apertura del presente procedimiento, por lo que con fundamento en los artículos 55 cuarto párrafo de la Ley y 31 del Manual, en concordancia con el apartado IV, inciso a), penúltimo párrafo de la Convocatoria, **dicho incumplimiento no afecta la solvencia de su propuesta**, en virtud de que el objeto de la presentación del mencionado documento en original es con la finalidad de facilitar el cotejo de la firma original del representante legal por medio de la Identificación oficial con fotografía con la firma de quien suscribe la documentación presentada; (encontrándose presente el representante legal y coinciden las facciones de la persona presente con la copia de la identificación presentada); Así mismo el proveedor analizado al momento de realizar su inscripción en el Padrón de Proveedores presentó el documento original del representante legal, identificación que fue cotejada y que además coincide con la copia simple exhibida en el presente procedimiento.

En el **numeral 7** se solicita "**Relación** que contenga como mínimo **tres de sus principales** clientes a los que haya realizado la prestación de servicios similares durante el último año; deberán contener nombres, razones o denominaciones sociales, teléfonos de los mismos, volúmenes de venta, tiempos de entrega y documentación comprobatoria, consistente en 1 comprobante fiscal digital por internet (CFDI) se requiere un CFDI por cada cliente con diferente R.F.C., se les podrán borrar los precios. Los CFDI se aceptan con una antigüedad máxima de 1 año (previo a la fecha de apertura de proposición del presente procedimiento hacia atrás). Las copias deberán reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad correspondiente los cuales deberán contener los datos requeridos para la verificación de folios de comprobantes fiscales digitales. Los comprobantes fiscales deberán contener la descripción de los servicios, en caso de hacer solo referencia a un documento del cual se desprende el pago deberán anexar dicho documento. **Anexo G** de la convocatoria.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-84-21
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REQUERIDOS POR LA SEGUOT, CONVOCADO POR LA SAE

Las copias de los CFDI, deberán ser claras, en caso de estar ilegibles se considerarán como no presentadas, de conformidad con lo establecido en el apartado IV, tercer párrafo de la convocatoria., y el proveedor analizado presenta la relación de clientes adjuntando como documentación comprobatoria las facturas con folio 000027E, 000040E y 000041E, de las cuales la factura número 000027E es de fecha 2020-09-04, por lo tanto es de fecha anterior a la aceptada ya que la antigüedad máxima de la documentación comprobatoria deberá ser de un año anterior a la fecha de apertura de proposiciones del presente procedimiento, por lo tanto la fecha máxima aceptada es el día 30 de septiembre del 2020, por lo que no se considera el mencionado documento, presentando únicamente dos documentos comprobatorios debiendo ser tres de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria, por dicho **incumplimiento que afecta la solvencia de su proposición** se desecha la proposición del proveedor analizado de conformidad con los artículos 55 segundo párrafo de la Ley, 25 fracción VI del Manual, en concordancia con el apartado IV, inciso a), numeral 1., de la Convocatoria.

Derivado del análisis que se realiza a la proposición presentada por la proveedora **MARÍA GUADALUPE DE LARA CASTAÑEDA**, en la invitación en que se actúa se determina lo siguiente:

1.- Del Dictamen técnico elaborado por el ente requirente y su área técnica, se precisa que cumple con lo establecido en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) **numeral 1**, de manera que cubre con las especificaciones técnicas solicitadas en las partidas número 1 y 2, del presente procedimiento.

2.- En lo que corresponde a la "Oferta Económica" presentada por la proveedora analizada, para el objeto de la presente Invitación, de acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) numeral 2., el **importe ofertado** es por la cantidad de: **\$1'357,758.62 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)**; el cual no incluye el Impuesto al Valor Agregado, oferta que se encuentra **dentro del presupuesto autorizado** en la partida número 2, por el contrario **excede el presupuesto autorizado** en la partida número 1, lo anterior conforme a las requisiciones número **596/2021 y 599/2021**.

3.- En cuanto al análisis de la documentación presentada por la proveedora analizada, se determina que cumple con los documentos solicitados en el apartado II, inciso a), **numerales 3, 4, 6, 7, 8 y 10 e incumple en los numeral 5 y 9** de la Convocatoria del presente procedimiento, como a continuación se detalla:

En el **numeral 5** se solicita "**Identificación oficial** con fotografía **vigente** del representante legal, de la persona física en su caso y del facultado en la carta poder simple (se aceptan credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional y licencia de conducir). En original o copia certificada y copia simple para su cotejo.

Esto es, se deberá anexar la identificación en la forma que se señala en el párrafo anterior, tanto del representante legal como del facultado en la carta poder simple.", y la proveedora analizada presenta únicamente copia simple de la credencial de elector de la personas física, según consta en el Acta de Presentación y Apertura del presente procedimiento, por lo que con fundamento en los artículos 55 cuarto párrafo de la Ley y 31 del Manual, en concordancia con el apartado IV, inciso a), penúltimo párrafo de la Convocatoria, **dicho incumplimiento no afecta la solvencia de su propuesta**, en virtud de que el objeto de la presentación



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-84-21
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REQUERIDOS POR LA SEGUOT, CONVOCADO POR LA SAE

del mencionado documento en original es con la finalidad de facilitar el cotejo de la firma original del representante legal por medio de la Identificación oficial con fotografía con la firma de quien suscribe la documentación presentada; (encontrándose presente la persona física y coinciden sus facciones con la copia de la identificación presentada); Así mismo el proveedor analizado al momento de realizar su inscripción en el Padrón de Proveedores presentó el documento original de la identificación de la persona física analizada la cual fue cotejada y coincide con la copia simple exhibida en el presente procedimiento.

En el **numeral 9** se solicita "Escrito **bajo protesta de decir verdad** en el cual manifieste estar al corriente en el pago de cuotas patronales ante el IMSS, así mismo **deberá presentar el documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social** denominado **OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL**, vigente a la fecha de apertura de proposiciones, de acuerdo al **Anexo J** de la convocatoria.

En caso de no estar obligado a realizar pagos de cuotas patronales, deberá presentar un escrito en el cual señale el fundamento del documento que lo respalda y/o ampare.", y la proveedora analizada presenta un escrito en el cual manifiesta que no se encuentra inscrita al patrón registrado ante el IMSS, debido a que no cuenta con trabajadores anteriores o vigentes, conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en el artículo mencionado por el proveedor analizado no lo exime de registrarse ante el IMSS, la Legislación y artículo señalados en su escrito corresponde a que no se debe contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las personas físicas, morales o entes jurídicos que:

- I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.*
- II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.*
- III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.*
- IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, así como aquellas declaraciones correspondientes a retenciones y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de cualquier otra declaración informativa, que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.*
- V. Estando inscritos en el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados.*
- VI. Tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.*
- VII. No hayan desvirtuado la presunción de emitir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en los listados a que se refieren los artículos 69-B, cuarto párrafo o 69-B Bis, noveno párrafo de este Código.*
- VIII. Hayan manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones que no concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.*

Por lo tanto dicho fundamento no lo exime de no registrar al personal que desarrolla los servicios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, **incumplimiento que afecta la solvencia de su proposición**, ya



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-84-21
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REQUERIDOS POR LA SEGUOT, CONVOCADO POR LA SAE

que en caso de resultar adjudicado la convocante no tiene la certeza que el personal que preste los servicios cuente con las prestaciones de Ley como es la seguridad social. Por el incumplimiento que afecta la solvencia de su propuesta **se descalifica** a la proveedora analizada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 segundo párrafo de la Ley, 25 fracción VI del Manual, y en relación a lo señalado por el apartado IV inciso a) numeral 1., de la convocatoria.

Derivado del análisis que se realiza a la proposición presentada por el proveedor **INGENIERÍA Y SERVICIOS EN CONTROL AMBIENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**, en la invitación en que se actúa se determina lo siguiente:

1.- Del Dictamen técnico elaborado por el ente requirente y su área técnica, se precisa que cumple con lo establecido en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) **numeral 1**, de manera que cubre con las especificaciones técnicas solicitadas en las partidas número 1 y 2 del presente procedimiento. Se hace la aclaración que en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones se establece que oferta únicamente una partida, sin embargo al desarrollar el análisis a la oferta técnica si contiene las dos partidas objeto de la presente invitación siendo analizadas y generándose dictamen.

2.- En lo que corresponde a la "Oferta Económica" presentada por el proveedor analizado, para el objeto de la presente Invitación, de acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) numeral 2., el **importe ofertado** por el proveedor analizado es por la cantidad de: **\$1'283,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)**; el cual no incluye el Impuesto al Valor Agregado, oferta que se encuentra **dentro del presupuesto autorizado** en la partida número 1, por el contrario **excede el presupuesto autorizado** en la partida número 2, lo anterior conforme a las requisiciones **número 596/2021 y 599/2021**.

3.- En cuanto al análisis de la documentación presentada por el proveedor analizado, se determina que cumple con los documentos solicitados en el apartado II, inciso a), **numerales 3, 4, 5, 6, 8 y 9** e **incumple en los numeral 7 y 10** de la Convocatoria del presente procedimiento, como a continuación se detalla:

En el **numeral 7** se solicita "**Relación** que contenga como mínimo **tres de sus principales** clientes a los que haya realizado la prestación de servicios similares durante el último año; deberán contener nombres, razones o denominaciones sociales, teléfonos de los mismos, volúmenes de venta, tiempos de entrega y documentación comprobatoria, consistente en 1 comprobante fiscal digital por internet (CFDI) se requiere un CFDI por cada cliente con diferente R.F.C., se les podrán borrar los precios. Los CFDI se aceptan con una antigüedad máxima de 1 año (previo a la fecha de apertura de proposición del presente procedimiento hacia atrás). Las copias deberán reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad correspondiente los cuales deberán contener los datos requeridos para la verificación de folios de comprobantes fiscales digitales. Los comprobantes fiscales deberán contener la descripción de los servicios, en caso de hacer solo referencia a un documento del cual se desprende el pago deberán anexar dicho documento. **Anexo G** de la convocatoria.

Las copias de los CFDI, deberán ser claras, en caso de estar ilegibles se considerarán como no presentadas, de conformidad con lo establecido en el apartado IV, tercer párrafo de la convocatoria.", y el proveedor analizado presenta la relación de clientes adjuntando como documentación comprobatoria las facturas número FC



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-84-21
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REQUERIDOS POR LA SEGUOT, CONVOCADO POR LA SAE

73, EC 85 y EC 189, de las cuales la factura número EC 85 es de fecha 2020-07-27, por lo tanto es de fecha anterior a la aceptada ya que la antigüedad máxima de la documentación comprobatoria deberá ser de un año anterior a la fecha de apertura de proposiciones del procedimiento en que se actúa, la fecha máxima aceptada de la documentación comprobatoria es el día 30 de septiembre del 2020, por lo que no se considera el mencionado documento, **incumplimiento que afecta la solvencia de su proposición**, ya que únicamente dos documentos comprobatorios son correctos dos debiendo ser tres, de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria,

En el numeral 10 se solicita **"Escrito bajo protesta de decir verdad** en el cual el proveedor, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus **Obligaciones Fiscales Estatales** de conformidad con el **Anexo K** de la convocatoria.

Así mismo el proveedor deberá presentar la **opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de obligaciones Estatales positiva**, emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, vigente a la fecha de apertura de proposiciones.", y el proveedor analizado presenta el escrito adjuntando la Constancia de Obligaciones número 48072/2021, la cual se emite con Opinión Negativa ya que dice Como resultado de la revisión de su situación fiscal practicada se hace constar lo siguiente:

Listado de obligaciones pendientes de presentar. Impuesto VEHICULAR período Enero 2021, por lo que incumple en la correcta presentación al presentar la **Opinión Negativa, incumplimiento que afecta la solvencia de su proposición** ya que la opinión se solicita con resultado **Positiva**.

Por los incumplimiento que afectan la solvencia de la proposición se desecha la proposición del proveedor **Ingeniería y Servicios en Control Ambiental Industrial, S.A. de C.V.**, de conformidad con los artículos 55 segundo párrafo de la Ley, 25 fracción VI del Manual, en concordancia con el apartado IV, inciso a), numeral 1, de la Convocatoria.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 16 fracción VIII del Reglamento Interior de la **SAE**, la Dirección General de Adquisiciones constituye una instancia administrativa encargada del desarrollo de los procedimientos de contratación de adquisiciones establecidos en el artículo 39 de la Ley, por lo que, la responsiva del análisis técnico sobre los bienes requeridos recae en el ente requirente y el área técnica, siendo la **SEGUOT**, ya que como resultado de su labor y funciones públicas, tienen pleno conocimiento de las características, particularidades y demás aspectos inherentes a los bienes solicitados, por lo que la Dirección General de Adquisiciones de la **SAE**, sólo coordinará y llevará a cabo las actividades y actos de los procedimientos de contratación de los servicios solicitados.

Por lo que, conforme a lo solicitado en la convocatoria se considera lo siguiente:

1. Que de acuerdo con el apartado IX inciso e) de la convocatoria, la adjudicación será total a un solo proveedor.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-84-21
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REQUERIDOS POR LA SEGUOT, CONVOCADO POR LA SAE

2. Que no se otorgarán anticipos y los pagos se realizarán dentro de los 20 días posteriores a la presentación de facturas, de conformidad con lo establecido en el apartado IX inciso d) de la convocatoria del presente procedimiento.
3. La evaluación de las proposiciones es **binaria**, por tanto el contrato se adjudicará al proveedor cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la Invitación y sea la más económica.

En mérito de lo expuesto, la Lic. Omar Alejandro Lucero Rodriguez, Coordinador de Seguimiento a Procedimientos de Contratación de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado. (Suscribe el presente documento en suplencia por ausencia de la C.P. Bertha Alicia Gallegos Rocha, Directora General de Adquisiciones, en cumplimiento a la designación efectuada mediante oficio DGAD/200/2021, emitido en fecha 28 de septiembre del año en curso de conformidad con el Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración), CON fundamento en los artículos 33 fracciones XIX, XXIV XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 16 fracción X y XXI del Reglamento Interior de la SAE, en concordancia con lo señalado en el artículo 56 de la Ley, en ejercicio de sus atribuciones:

RESUELVE:

PRIMERO: Se declara desierto el procedimiento de Invitación número **DGAD-IM-84-21**, para la **Contratación del Servicio de Elaboración de Estudios de Ordenamiento Territorial**, requerido por la SEGUOT, por no haber proposiciones solventes.

SEGUNDO: Se desecha la proposición del proveedor **CAMINO COLECTIVO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.C.**, de conformidad con los artículos 55 segundo párrafo de la Ley, 25 fracción VI y 32 primer y segundo párrafo del Manual, en concordancia con el apartado IV, inciso a), numeral 1., de la Convocatoria, por rebasar el presupuesto autorizado en la partida número 1 y presentar incompleta la documentación comprobatoria de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria como se detallan en el análisis que anteceden en la presente Acta.

TERCERO: Se desecha la proposición de la proveedora **MARÍA GUADALUPE DE LARA CASTAÑEDA**, de conformidad con los artículos 55 segundo párrafo de la Ley, 25 fracción VI y 32 primer y segundo párrafo del Manual, en concordancia con el apartado IV, inciso a), numeral 1., de la Convocatoria, por rebasar el presupuesto autorizado en la partida número 1, e incumplir en la correcta presentación de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social, como se detallan en el análisis que anteceden en la presente Acta.

CUARTO: Se desecha la proposición del proveedor proveedor **INGENIERÍA Y SERVICIOS EN CONTROL AMBIENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**, de conformidad con los artículos 55 segundo párrafo de la Ley, 25 fracción VI y 32 primer y segundo párrafo del Manual, en concordancia con el apartado IV, inciso a), numeral 1., de la Convocatoria, por rebasar el presupuesto autorizado en la partida número 2, presentar incompleta la documentación comprobatoria y la Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de obligaciones Estatales Negativa, como se detallan en el análisis que anteceden en la presente Acta.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-84-21
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REQUERIDOS POR LA SEGUOT, CONVOCADO POR LA SAE

QUINTO: En cumplimiento con lo establecido en el artículo 32 primer párrafo del Manual se procederá a desarrollar un segundo procedimiento.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión siendo las **15:36 horas** del mismo día de su inicio firmando al margen o al calce en cada una de las hojas que integran la presente Acta.

Firma de los asistentes:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO:

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez

Coordinador de Seguimiento a Procedimientos de
Contratación de la Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

(Suscribe el presente documento en suplencia por ausencia de la
C.P. Bertha Alicia Gallegos Rocha, Directora General de Adquisiciones, en
cumplimiento a la designación efectuada mediante oficio DGAD/200/2021
emitido en fecha 28 de septiembre del año en curso de conformidad con el
Artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración)

C. Ma. Trinidad Ruiz Martínez,

Jefa del Departamento de Procedimientos por
Invitación de la Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

C. Rocío Vázquez García,

Analista de Procedimiento por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

C. Héctor Armando Escareño Torres,

Analista de Procedimiento por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-84-21
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REQUERIDOS POR LA SEGUOT, CONVOCADO POR LA SAE

POR EL ENTE REQUIRIENTE:

Lic. Francisco Moreno Aguilar,
Coordinador de Administración de la
Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento
Territorial, Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes

POR EL ÁREA TÉCNICA:

Lic. Sergio Enrique Vázquez Ramírez,
Jefe del Departamento de Ordenamiento de la
Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento
Territorial, Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

Lic. Héctor Santana Becerril,
Jefe del Departamento de Auditoría
Gubernamental en Normatividad de la
Contraloría del Estado.

Se asienta que no hay representantes presentes en este acto, por parte de las empresas participantes.

FIN DEL ACTA

		1.1.1. CAMBIOS EN LA VEGETACIÓN Y EL USO DEL SUELO (CAMBIOS 2007 - 2019) 1.1.16. ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN <u>FASE III (9 SEMANAS)</u> 1. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DEL TERRITORIO (SE UTILIZARÁ EL ANÁLISIS DE APTITUD TERRITORIAL DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2020-2045). 2. NIVEL DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL 3.1. EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO 3.2. DIVERGENCIAS TERRITORIALES 3.3. CONCORDANCIA O DIVERGENCIAS ENTRE EL CAPITAL NATURAL B. DISEÑO DE ESCENARIOS <u>FASE IV (2 SEMANAS)</u> 1. MODELO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1.1. UNIDADES DE GESTIÓN 1.2. LINEAMIENTOS ECOLÓGICOS 1.3. LINEAMIENTOS TERRITORIALES 1.4. POLÍTICAS 1.5. ESTRATEGIAS GENERALES 1.6. ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS 1.7. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO URBANO 1.8. ESTRATEGIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES ENTREGABLES • REPORTE DE AVANCE. CADA MES SE ENTREGARÁ UN REPORTE IMPRESO EN FORMATO WORD (UN TANTO), CON SU RESPECTIVA FASE. • TEXTO (DOCUMENTO IMPRESO) DE ACTUALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO 2020-204 5. AL CONCLUIR EL PROYECTO • FICHAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN. AL CONCLUIR EL PROYECTO • CARTOGRAFÍA DEL PROYECTO EN FORMATO DIGITAL (EN DISPOSITIVO USB). AL CONCLUIR EL PROYECTO. • BASE DE DATOS DEL PROYECTO EN FORMATO DIGITAL (EN DISPOSITIVO USB). AL CONCLUIR EL PROYECTO. NOTA 1: SE ANEXA CORONOGRAMA DE ACTIVIDADES (SEMANAL) ANEXO B1		
--	--	--	--	--

	1.6. ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS 1.7. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO URBANO 1.8. ESTRATEGIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES ENTREGABLES • REPORTE DE AVANCE. CADA MES SE ENTREGARÁ UN REPORTE IMPRESO EN FORMATO WORD (UN TANTO), CON SU RESPECTIVA FASE. • TEXTO (DOCUMENTO IMPRESO) DE ACTUALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO 2020-204 5. AL CONCLUIR EL PROYECTO • FICHAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN. AL CONCLUIR EL PROYECTO • CARTOGRAFÍA DEL PROYECTO EN FORMATO DIGITAL (EN DISPOSITIVO USB). AL CONCLUIR EL PROYECTO. • BASE DE DATOS DEL PROYECTO EN FORMATO DIGITAL (EN DISPOSITIVO USB). AL CONCLUIR EL PROYECTO. NOTA 1: SE ANEXA CORONOGRAMA DE ACTIVIDADES (SEMANAL) ANEXO B1 NOTA 2: SE ANEXA CORONOGRAMA DE ENTREGABLES (SEMANAL) ANEXO B2	NOTA 2: SE ANEXA CORONOGRAMA DE ENTREGABLES (SEMANAL) ANEXO B2 TIEMPO DE ENTREGA: LOS ESPECIFICADOS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. GARANTÍA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y HASTA 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MISMO. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA. FECHA DE INICIO: AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and the number '3'.

			TIEMPO DE ENTREGA: LOS ESPECIFICADOS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. GARANTÍA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y HASTA 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MISMO. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA. FECHA DE INICIO: AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	
--	--	--	---	--



24/4

A hand-drawn diagram of a parabola opening upwards. The vertex is labeled 'v'. A point 'p' is marked on the right side of the parabola. A horizontal line segment is drawn from the vertex 'v' to the right, passing through the point 'p'.



SI CUMPLE

ANEXO BI

Aguascalientes, Aqs. 29 de septiembre del 2021

PARTIDA 01

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
2013-2035

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha de inicio del servicio; al día siguiente hábil del fallo de la adjudicación.
Fecha de término: 10 semanas posteriores al inicio del servicio.

FORMA DE ENTREGA Los entregables se harán en 1 tanto impreso y respaldado en formato WORLD, PDF y Ship en una USB

Phase	2021				December
	October	November	December	December	
Phase I					
Phase II					
Phase III					
Phase IV					

1 SE MAJUNA	04/10/2021	06/10/2021
2 SE MAJUNA	11/10/2021	15/10/2021
3 SE MAJUNA	18/10/2021	22/10/2021
4 SE MAJUNA	25/10/2021	29/10/2021
5 SE MAJUNA	01/11/2021	05/11/2021
6 SE MAJUNA	08/11/2021	12/11/2021
7 SE MAJUNA	15/11/2021	19/11/2021
8 SE MAJUNA	22/11/2021	26/11/2021
9 SE MAJUNA	29/11/2021	03/12/2021
10 SE MAJUNA	06/12/2021	10/12/2021

ANEXO B1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: _____
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NUM. DGAD IM. ____

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

2013-2035

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO DEL SERVICIO. Al día siguiente hábil del fallo de adjudicación.

FECHA DE TÉRMINO 30 semanas posteriores al inicio del servicio

FORMA DE ENTREGA: Los Entregables se harán en 1 tanto impresos y respaldos en

formato WORD, PDF y SHP, en una USB.

[illegible]

1 SEMANA	04/10/2021	08/10/2021
2 SEMANA	11/10/2021	15/10/2021
3 SEMANA	18/10/2021	22/10/2021
4 SEMANA	25/10/2021	29/10/2021
5 SEMANA	01/11/2021	05/11/2021
6 SEMANA	08/11/2021	12/11/2021
7 SEMANA	15/11/2021	19/11/2021
8 SEMANA	22/11/2021	26/11/2021
9 SEMANA	29/11/2021	03/12/2021
10 SEMANA	06/12/2021	10/12/2021

DECEMBER 1991

13 des 46

1	1	ANEXO B2 CRONOGRAMA DE ENTREGABLES Fecha INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚM. DUAJIM-94-21 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2013-2035 CRONOGRAMA DE ENTREGABLES FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: Al día siguiente hábil del día de adjudicación. FECHA DE TÉRMINO: 10 semanas posteriores. FORMA DE ENTREGA: Los Entregables se entregarán en 10 semanas posteriores y se entregarán en formato WORD, PDF y SHP en una USB. <table><thead><tr><th rowspan="2">ENTREGABLES</th><th colspan="2">2021</th></tr><tr><th>OCTUBRE</th><th>NOVIEMBRE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fase I</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fase II</td><td>15/12/2021</td><td>10/11/2021</td></tr><tr><td>Fase III</td><td></td><td>09/12/2021</td></tr><tr><td>Fase IV</td><td></td><td>09/12/2021</td></tr></tbody></table> 1 SEMANA 04/10/2021 08/10/2021 2 SEMANA 11/10/2021 15/10/2021 3 SEMANA 18/10/2021 22/10/2021 4 SEMANA 25/10/2021 29/10/2021 5 SEMANA 01/11/2021 05/11/2021 6 SEMANA 08/11/2021 12/11/2021 7 SEMANA 15/11/2021 19/11/2021 8 SEMANA 22/11/2021 26/11/2021 9 SEMANA 29/11/2021 03/12/2021 10 SEMANA 06/12/2021 10/12/2021	ENTREGABLES	2021		OCTUBRE	NOVIEMBRE	Fase I			Fase II	15/12/2021	10/11/2021	Fase III		09/12/2021	Fase IV		09/12/2021	SI CUMPLE	SI CUMPLE CON EL ANEXO B2
ENTREGABLES	2021																				
	OCTUBRE	NOVIEMBRE																			
Fase I																					
Fase II	15/12/2021	10/11/2021																			
Fase III		09/12/2021																			
Fase IV		09/12/2021																			

Det

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature.

CAMINO COLECTIVO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.C.

1	1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO:	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2013-2035, BAJO LAS SIGUIENTES FASES:	SI CUMPLE	SI CUMPLE CON EL ANEXO B
	1	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2013-2035, BAJO LAS SIGUIENTES FASES: <u>FASE I (4 SEMANAS)</u> 1.3. UNIDADES DE PAISAJE 1.4. GEOLOGÍA 1.5. SUELOS 1.7.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL (Y BASE TOPOGRÁFICA) 1.9. USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN 1.11. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 2.1.1. DINÁMICA DEMOGRÁFICA <u>FASE II (2 SEMANAS)</u> 1.1.1. CAMBIOS EN LA VEGETACIÓN Y EL USO DEL SUELO (CAMBIOS 2007 - 2019) 1.1.16. ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN <u>FASE III (9 SEMANAS)</u> 1. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DEL TERRITORIO (SE UTILIZARÁ EL ANÁLISIS DE APTITUD	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2013-2035, BAJO LAS SIGUIENTES FASES: <u>FASE I</u> 1.1. UNIDADES DE PAISAJE 1.2. GEOLOGÍA 1.3. SUELOS 1.4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL (Y BASE TOPOGRÁFICA) 1.5. USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN 1.6. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 1.7. DINÁMICA DEMOGRÁFICA <u>FASE II</u> 2.1. CAMBIOS EN LA VEGETACIÓN Y EL USO DEL SUELO (CAMBIOS 2007 - 2019) 2.2. ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN <u>FASE III</u>		

[Handwritten signatures and marks]

7

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	1	ANEXO B2 CRONOGRAMA DE ENTREGABLES Fecha: 20 de septiembre de 2021 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NOM. DGAD-IM-21 A continuación, se presentan los cronogramas de entregables considerados para la partida 01 y sus subpartidas correspondientes, en el marco de la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Aguascalientes y la Actualización del Programa de Ordenamiento De La Zona Metropolitana y Conurbado Aguascalientes - Jesús María-San Francisco De Los Ríos y la actualización de acuerdo a las especificaciones contenidas en Anexos B, B1 y B2 de la Convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas por monto número DGAD-IM-84-21. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2013-2035 CRONOGRAMA DE ENTREGABLES FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: Al día siguiente más del fallo de adjudicación. FECHA DE TÉRMINO: 30 de noviembre de 2021. FORMA DE ENTREGA: Los entregables se harán en 1 (siete) entregas y recibidos en formato WORD, PDF y SHP, en una USB. <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>OCTUBRE</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENTREGABLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fase I</td> <td>15/10/2021</td> <td>30/11/2021</td> <td>05/12/2021</td> </tr> <tr> <td>Fase II</td> <td></td> <td></td> <td>05/12/2021</td> </tr> <tr> <td>Fase IV</td> <td></td> <td></td> <td>05/12/2021</td> </tr> </tbody> </table> 1 SEMANA: 04/10/2021 08/10/2021 2 SEMANA: 11/10/2021 15/10/2021 3 SEMANA: 18/10/2021 22/10/2021 4 SEMANA: 25/10/2021 29/10/2021 5 SEMANA: 01/11/2021 05/11/2021 6 SEMANA: 08/11/2021 12/11/2021 7 SEMANA: 15/11/2021 19/11/2021 8 SEMANA: 22/11/2021 26/11/2021 9 SEMANA: 29/11/2021 03/12/2021 10 SEMANA: 06/12/2021 10/12/2021 FECHA DE ENTREGA: 15 de 40	MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENTREGABLES				Fase I	15/10/2021	30/11/2021	05/12/2021	Fase II			05/12/2021	Fase IV			05/12/2021	Si cumple	si cumple con el anexo b2
MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																					
ENTREGABLES																								
Fase I	15/10/2021	30/11/2021	05/12/2021																					
Fase II			05/12/2021																					
Fase IV			05/12/2021																					

A handwritten signature 'B' is located at the bottom left, and a signature 'C' is located at the top left. A large 'X' mark is drawn across the center of the page.

ACTIVIDADES	ANEXO B1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	ANEXO B1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	SI CUMPLE	SI CUMPLE CON EL ANEXO B1																																																																																																																																																																								
Invitación a cuando menos tres personas por monto NIM DGAD IM...3 Fecha: 28/09/2021 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2013-2035 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: Al día siguiente hábil del fallo de adjudicación. FECHA DE TÉRMINO: 10 semanas posteriores al inicio del servicio FORMA DE ENTREGA: Los Entregables se harán en 1 tanto impresos y 1 en digital en formato WORD, PDF y SHP, en una USB. <table border="1"> <thead> <tr> <th>MESES</th> <th colspan="10">2021</th> <th>2022</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENTREGABLES</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entregable I</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entregable II</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entregable III</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entregable IV</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 1 SEMANA 04/10/2021 06/10/2021 2 SEMANA 11/10/2021 13/10/2021 3 SEMANA 18/10/2021 20/10/2021 4 SEMANA 25/10/2021 27/10/2021 5 SEMANA 01/11/2021 03/11/2021 6 SEMANA 08/11/2021 10/11/2021 7 SEMANA 15/11/2021 17/11/2021 8 SEMANA 22/11/2021 24/11/2021 9 SEMANA 29/11/2021 01/12/2021 10 SEMANA 06/12/2021 08/12/2021	MESES	2021										2022		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	ENTREGABLES												Entregable I												Entregable II												Entregable III												Entregable IV												Invitación a cuando menos tres personas por monto NIM DGAD IM...3 Fecha: 28/09/2021 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2013-2035 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: Al día siguiente hábil del fallo de adjudicación. FECHA DE TÉRMINO: 10 semanas posteriores al inicio del servicio FORMA DE ENTREGA: Los Entregables se harán en 1 tanto impresos y 1 en digital en formato WORD, PDF y SHP, en una USB. <table border="1"> <thead> <tr> <th>MESES</th> <th colspan="10">2021</th> <th>2022</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENTREGABLES</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entregable I</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entregable II</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entregable III</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entregable IV</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 1 SEMANA 04/10/2021 06/10/2021 2 SEMANA 11/10/2021 13/10/2021 3 SEMANA 18/10/2021 20/10/2021 4 SEMANA 25/10/2021 27/10/2021 5 SEMANA 01/11/2021 03/11/2021 6 SEMANA 08/11/2021 10/11/2021 7 SEMANA 15/11/2021 17/11/2021 8 SEMANA 22/11/2021 24/11/2021 9 SEMANA 29/11/2021 01/12/2021 10 SEMANA 06/12/2021 08/12/2021	MESES	2021										2022		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	ENTREGABLES												Entregable I												Entregable II												Entregable III												Entregable IV														
MESES	2021										2022																																																																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1																																																																																																																																																																	
ENTREGABLES																																																																																																																																																																												
Entregable I																																																																																																																																																																												
Entregable II																																																																																																																																																																												
Entregable III																																																																																																																																																																												
Entregable IV																																																																																																																																																																												
MESES	2021										2022																																																																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1																																																																																																																																																																	
ENTREGABLES																																																																																																																																																																												
Entregable I																																																																																																																																																																												
Entregable II																																																																																																																																																																												
Entregable III																																																																																																																																																																												
Entregable IV																																																																																																																																																																												

			ANEXO B2 CRONOGRAMA DE ENTREGABLES Fecha: 28-09-2021 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO MIM DGAU-M-21 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2013-2035 CRONOGRAMA DE ENTREGABLES FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: Al día siguiente hábil del día de adjudicación. FECHA DE TÉRMINO: 30 semanas posteriores FORMA DE ENTREGA: Los entregables se harán en 1 seteo impreso y resados en formato digital. Por 1 seteo en una USB <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEMANA</th> <th>FECHA</th> <th>ENTREGABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>04/10/2021</td> <td>08/10/2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11/10/2021</td> <td>15/10/2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>18/10/2021</td> <td>22/10/2021</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>25/10/2021</td> <td>29/10/2021</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>01/11/2021</td> <td>05/11/2021</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>08/11/2021</td> <td>12/11/2021</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>15/11/2021</td> <td>19/11/2021</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>22/11/2021</td> <td>26/11/2021</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>29/11/2021</td> <td>03/12/2021</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>06/12/2021</td> <td>10/12/2021</td> </tr> </tbody> </table> 15 SEMANA 04/10/2021 08/10/2021 2 SEMANA 11/10/2021 15/10/2021 3 SEMANA 18/10/2021 22/10/2021 4 SEMANA 25/10/2021 29/10/2021 5 SEMANA 01/11/2021 05/11/2021 6 SEMANA 08/11/2021 12/11/2021 7 SEMANA 15/11/2021 19/11/2021 8 SEMANA 22/11/2021 26/11/2021 9 SEMANA 29/11/2021 03/12/2021 10 SEMANA 06/12/2021 10/12/2021 11 SEMANA 13/12/2021 17/12/2021 12 SEMANA 20/12/2021 24/12/2021 13 SEMANA 27/12/2021 31/12/2021 14 SEMANA 03/01/2022 07/01/2022 15 SEMANA 10/01/2022 14/01/2022 16 SEMANA 17/01/2022 21/01/2022 17 SEMANA 24/01/2022 28/01/2022 18 SEMANA 31/01/2022 04/02/2022 19 SEMANA 07/02/2022 11/02/2022 20 SEMANA 14/02/2022 18/02/2022 21 SEMANA 21/02/2022 25/02/2022 22 SEMANA 28/02/2022 03/03/2022 23 SEMANA 05/03/2022 09/03/2022 24 SEMANA 12/03/2022 16/03/2022 25 SEMANA 19/03/2022 23/03/2022 26 SEMANA 26/03/2022 30/03/2022 27 SEMANA 02/04/2022 06/04/2022 28 SEMANA 09/04/2022 13/04/2022 29 SEMANA 16/04/2022 20/04/2022 30 SEMANA 23/04/2022 27/04/2022 31 SEMANA 30/04/2022 04/05/2022 32 SEMANA 07/05/2022 11/05/2022 33 SEMANA 14/05/2022 18/05/2022 34 SEMANA 21/05/2022 25/05/2022 35 SEMANA 28/05/2022 31/05/2022 36 SEMANA 04/06/2022 08/06/2022 37 SEMANA 11/06/2022 15/06/2022 38 SEMANA 18/06/2022 22/06/2022 39 SEMANA 25/06/2022 29/06/2022 40 SEMANA 02/07/2022 06/07/2022 41 SEMANA 09/07/2022 13/07/2022 42 SEMANA 16/07/2022 20/07/2022 43 SEMANA 23/07/2022 27/07/2022 44 SEMANA 30/07/2022 03/08/2022 45 SEMANA 06/08/2022 10/08/2022 46 SEMANA 13/08/2022 17/08/2022 47 SEMANA 20/08/2022 24/08/2022 48 SEMANA 27/08/2022 31/08/2022 49 SEMANA 03/09/2022 07/09/2022 50 SEMANA 10/09/2022 14/09/2022 51 SEMANA 17/09/2022 21/09/2022 52 SEMANA 24/09/2022 28/09/2022 53 SEMANA 01/10/2022 05/10/2022 54 SEMANA 08/10/2022 12/10/2022 55 SEMANA 15/10/2022 19/10/2022 56 SEMANA 22/10/2022 26/10/2022 57 SEMANA 29/10/2022 02/11/2022 58 SEMANA 05/11/2022 09/11/2022 59 SEMANA 12/11/2022 16/11/2022 60 SEMANA 19/11/2022 23/11/2022 61 SEMANA 26/11/2022 30/11/2022 62 SEMANA 03/12/2022 07/12/2022 63 SEMANA 10/12/2022 14/12/2022 64 SEMANA 17/12/2022 21/12/2022 65 SEMANA 24/12/2022 28/12/2022 66 SEMANA 31/12/2022 04/01/2023 67 SEMANA 07/01/2023 11/01/2023 68 SEMANA 14/01/2023 18/01/2023 69 SEMANA 21/01/2023 25/01/2023 70 SEMANA 28/01/2023 01/02/2023 71 SEMANA 04/02/2023 08/02/2023 72 SEMANA 11/02/2023 15/02/2023 73 SEMANA 18/02/2023 22/02/2023 74 SEMANA 25/02/2023 29/02/2023 75 SEMANA 03/03/2023 07/03/2023 76 SEMANA 10/03/2023 14/03/2023 77 SEMANA 17/03/2023 21/03/2023 78 SEMANA 24/03/2023 28/03/2023 79 SEMANA 31/03/2023 04/04/2023 80 SEMANA 07/04/2023 11/04/2023 81 SEMANA 14/04/2023 18/04/2023 82 SEMANA 21/04/2023 25/04/2023 83 SEMANA 28/04/2023 01/05/2023 84 SEMANA 05/05/2023 09/05/2023 85 SEMANA 12/05/2023 16/05/2023 86 SEMANA 19/05/2023 23/05/2023 87 SEMANA 26/05/2023 30/05/2023 88 SEMANA 02/06/2023 06/06/2023 89 SEMANA 09/06/2023 13/06/2023 90 SEMANA 16/06/2023 20/06/2023 91 SEMANA 23/06/2023 27/06/2023 92 SEMANA 30/06/2023 03/07/2023 93 SEMANA 07/07/2023 11/07/2023 94 SEMANA 14/07/2023 18/07/2023 95 SEMANA 21/07/2023 25/07/2023 96 SEMANA 28/07/2023 01/08/2023 97 SEMANA 04/08/2023 08/08/2023 98 SEMANA 11/08/2023 15/08/2023 99 SEMANA 18/08/2023 22/08/2023 100 SEMANA 25/08/2023 29/08/2023 101 SEMANA 01/09/2023 05/09/2023 102 SEMANA 08/09/2023 12/09/2023 103 SEMANA 15/09/2023 19/09/2023 104 SEMANA 22/09/2023 26/09/2023 105 SEMANA 29/09/2023 03/10/2023 106 SEMANA 06/10/2023 10/10/2023 107 SEMANA 13/10/2023 17/10/2023 108 SEMANA 20/10/2023 24/10/2023 109 SEMANA 27/10/2023 31/10/2023 110 SEMANA 03/11/2023 07/11/2023 111 SEMANA 10/11/2023 14/11/2023 112 SEMANA 17/11/2023 21/11/2023 113 SEMANA 24/11/2023 28/11/2023 114 SEMANA 01/12/2023 05/12/2023 115 SEMANA 08/12/2023 12/12/2023 116 SEMANA 15/12/2023 19/12/2023 117 SEMANA 22/12/2023 26/12/2023 118 SEMANA 29/12/2023 02/01/2024 119 SEMANA 05/01/2024 09/01/2024 120 SEMANA 12/01/2024 16/01/2024 121 SEMANA 19/01/2024 23/01/2024 122 SEMANA 26/01/2024 30/01/2024 123 SEMANA 02/02/2024 06/02/2024 124 SEMANA 09/02/2024 13/02/2024 125 SEMANA 16/02/2024 20/02/2024 126 SEMANA 23/02/2024 27/02/2024 127 SEMANA 01/03/2024 05/03/2024 128 SEMANA 08/03/2024 12/03/2024 129 SEMANA 15/03/2024 19/03/2024 130 SEMANA 22/03/2024 26/03/2024 131 SEMANA 29/03/2024 02/04/2024 132 SEMANA 05/04/2024 09/04/2024 133 SEMANA 12/04/2024 16/04/2024 134 SEMANA 19/04/2024 23/04/2024 135 SEMANA 26/04/2024 30/04/2024 136 SEMANA 03/05/2024 07/05/2024 137 SEMANA 10/05/2024 14/05/2024 138 SEMANA 17/05/2024 21/05/2024 139 SEMANA 24/05/2024 28/05/2024 140 SEMANA 31/05/2024 04/06/2024 141 SEMANA 07/06/2024 11/06/2024 142 SEMANA 14/06/2024 18/06/2024 143 SEMANA 21/06/2024 25/06/2024 144 SEMANA 28/06/2024 01/07/2024 145 SEMANA 05/07/2024 09/07/2024 146 SEMANA 12/07/2024 16/07/2024 147 SEMANA 19/07/2024 23/07/2024 148 SEMANA 26/07/2024 30/07/2024 149 SEMANA 02/08/2024 06/08/2024 150 SEMANA 09/08/2024 13/08/2024 151 SEMANA 16/08/2024 20/08/2024 152 SEMANA 23/08/2024 27/08/2024 153 SEMANA 30/08/2024 03/09/2024 154 SEMANA 06/09/2024 10/09/2024 155 SEMANA 13/09/2024 17/09/2024 156 SEMANA 20/09/2024 24/09/2024 157 SEMANA 27/09/2024 31/09/2024 158 SEMANA 04/10/2024 08/10/2024 159 SEMANA 11/10/2024 15/10/2024 160 SEMANA 18/10/2024 22/10/2024 161 SEMANA 25/10/2024 29/10/2024 162 SEMANA 01/11/2024 05/11/2024 163 SEMANA 08/11/2024 12/11/2024 164 SEMANA 15/11/2024 19/11/2024 165 SEMANA 22/11/2024 26/11/2024 166 SEMANA 29/11/2024 03/12/2024 167 SEMANA 06/12/2024 10/12/2024 168 SEMANA 13/12/2024 17/12/2024 169 SEMANA 20/12/2024 24/12/2024 170 SEMANA 27/12/2024 31/12/2024 171 SEMANA 03/01/2025 07/01/2025 172 SEMANA 10/01/2025 14/01/2025 173 SEMANA 17/01/2025 21/01/2025 174 SEMANA 24/01/2025 28/01/2025 175 SEMANA 31/01/2025 04/02/2025 176 SEMANA 07/02/2025 11/02/2025 177 SEMANA 14/02/2025 18/02/2025 178 SEMANA 21/02/2025 25/02/2025 179 SEMANA 28/02/2025 01/03/2025 180 SEMANA 05/03/2025 09/03/2025 181 SEMANA 12/03/2025 16/03/2025 182 SEMANA 19/03/2025 23/03/2025 183 SEMANA 26/03/2025 30/03/2025 184 SEMANA 02/04/2025 06/04/2025 185 SEMANA 09/04/2025 13/04/2025 186 SEMANA 16/04/2025 20/04/2025 187 SEMANA 23/04/2025 27/04/2025 188 SEMANA 30/04/2025 03/05/2025 189 SEMANA 07/05/2025 11/05/2025 190 SEMANA 14/05/2025 18/05/2025 191 SEMANA 21/05/2025 25/05/2025 192 SEMANA 28/05/2025 01/06/2025 193 SEMANA 04/06/2025 08/06/2025 194 SEMANA 11/06/2025 15/06/2025 195 SEMANA 18/06/2025 22/06/2025 196 SEMANA 25/06/2025 29/06/2025 197 SEMANA 02/07/2025 06/07/2025 198 SEMANA 09/07/2025 13/07/2025 199 SEMANA 16/07/2025 20/07/2025 200 SEMANA 23/07/2025 27/07/2025 201 SEMANA 30/07/2025 03/08/2025 202 SEMANA 06/08/2025 10/08/2025 203 SEMANA 13/08/2025 17/08/2025 204 SEMANA 20/08/2025 24/08/2025 205 SEMANA 27/08/2025 31/08/2025 206 SEMANA 03/09/2025 07/09/2025 207 SEMANA 10/09/2025 14/09/2025 208 SEMANA 17/09/2025 21/09/2025 209 SEMANA 24/09/2025 28/09/2025 210 SEMANA 01/10/2025 05/10/2025 211 SEMANA 08/10/2025 12/10/2025 212 SEMANA 15/10/2025 19/10/2025 213 SEMANA 22/10/2025 26/10/2025 214 SEMANA 29/10/2025 02/11/2025 215 SEMANA 05/11/2025 09/11/2025 216 SEMANA 12/11/2025 16/11/2025 217 SEMANA 19/11/2025 23/11/2025 218 SEMANA 26/11/2025 30/11/2025 219 SEMANA 03/12/2025 07/12/2025 220 SEMANA 10/12/2025 14/12/2025 221 SEMANA 17/12/2025 21/12/2025 222 SEMANA 24/12/2025 28/12/2025 223 SEMANA 31/12/2025 04/01/2026 224 SEMANA 07/01/2026 11/01/2026 225 SEMANA 14/01/2026 18/01/2026 226 SEMANA 21/01/2026 25/01/2026 227 SEMANA 28/01/2026 01/02/2026 228 SEMANA 04/02/2026 08/02/2026 229 SEMANA 11/02/2026 15/02/2026 230 SEMANA 18/02/2026 22/02/2026 231 SEMANA 25/02/2026 29/02/2026 232 SEMANA 03/03/2026 07/03/2026 233 SEMANA 10/03/2026 14/03/2026 234 SEMANA 17/03/2026 21/03/2026 235 SEMANA 24/03/2026 28/03/2026 236 SEMANA 31/03/2026 04/04/2026 237 SEMANA 07/04/2026 11/04/2026 238 SEMANA 14/04/2026 18/04/2026 239 SEMANA 21/04/2026 25/04/2026 240 SEMANA 28/04/2026 01/05/2026 241 SEMANA 05/05/2026 09/05/2026 242 SEMANA 12/05/2026 16/05/2026 243 SEMANA 19/05/2026 23/05/2026 244 SEMANA 26/05/2026 30/05/2026 245 SEMANA 02/06/2026 06/06/2026 246 SEMANA 09/06/2026 13/06/2026 247 SEMANA 16/06/2026 20/06/2026 248 SEMANA 23/06/2026 27/06/2026 249 SEMANA 30/06/2026 03/07/2026 250 SEMANA 07/07/2026 11/07/2026 251 SEMANA 14/07/2026 18/07/2026 252 SEMANA 21/07/2026 25/07/2026 253 SEMANA 28/07/2026 01/08/2026 254 SEMANA 04/08/2026 08/08/2026 255 SEMANA 11/08/2026 15/08/2026 256 SEMANA 18/08/2026 22/08/2026 257 SEMANA 25/08/2026 29/08/2026 258 SEMANA 01/09/2026 05/09/2026 259 SEMANA 08/09/2026 12/09/2026 260 SEMANA 15/09/2026 19/09/2026 261 SEMANA 22/09/2026 26/09/2026 262 SEMANA 29/09/2026 03/10/2026 263 SEMANA 06/10/2026 10/10/2026 264 SEMANA 13/10/2026 17/10/2026 265 SEMANA 20/10/2026 24/10/2026 266 SEMANA 27/10/2026 31/10/2026 267 SEMANA 03/11/2026 07/11/2026 268 SEMANA 10/11/2026 14/11/2026 269 SEMANA 17/11/2026 21/11/2026 270 SEMANA 24/11/2026 28/11/2026 271 SEMANA 01/12/2026 05/12/2026 272 SEMANA 08/12/2026 12/12/2026 273 SEMANA 15/12/2026 19/12/2026 274 SEMANA 22/12/2026 26/12/2026 275 SEMANA 29/12/2026 02/01/2027 276 SEMANA 05/01/2027 09/01/2027 277 SEMANA 12/01/2027 16/01/2027 278 SEMANA 19/01/2027 23/01/2027 279 SEMANA 26/01/2027 30/01/2027 280 SEMANA 02/02/2027 06/02/2027 281 SEMANA 09/02/2027 13/02/2027 282 SEMANA 16/02/2027 20/02/2027 283 SEMANA 23/02/2027 27/02/2027 284 SEMANA 01/03/2027 05/03/2027 285 SEMANA 08/03/2027 12/03/2027 286 SEMANA 15/03/2027 19/03/2027 287 SEMANA 22/03/2027 26/03/2027 288 SEMANA 29/03/2027 02/04/2027 289 SEMANA 05/04/2027 09/04/2027 290 SEMANA 12/04/2027 16/04/2027 291 SEMANA 19/04/2027 23/04/2027 292 SEMANA 26/04/2027 30/04/2027 293 SEMANA 03/05/2027 07/05/2027 294 SEMANA 10/05/2027 14/05/2027 295 SEMANA 17/05/2027 21/05/2027 296 SEMANA 24/05/2027 28/05/2027 297 SEMANA 31/05/2027 04/06/2027 298 SEMANA 07/06/2027 11/06/2027 299 SEMANA 14/06/2027 18/06/2027 300 SEMANA 21/06/2027 25/06/2027 301 SEMANA 28/06/2027 01/07/2027 302 SEMANA 05/07/2027 09/07/2027 303 SEMANA 12/07/2027 16/07/2027 304 SEMANA 19/07/2027 23/07/2027 305 SEMANA 26/07/2027 30/07/2027 306 SEMANA 02/08/2027 06/08/2027 307 SEMANA 09/08/2027 13/08/2027 308 SEMANA 16/08/2027 20/08/2027 309 SEMANA 23/08/2027 27/08/2027 310 SEMANA 30/08/2027 03/09/2027 311 SEMANA 06/09/2027 10/09/2027 312 SEMANA 13/09/2027 17/09/2027 313 SEMANA 20/09/2027 24/09/2027 314 SEMANA 27/09/2027 31/09/2027 315 SEMANA 04/10/2027 08/10/2027 316 SEMANA 11/10/2027 15/10/2027 317 SEMANA 18/10/2027 22/10/2027 318 SEMANA 25/10/2027 29/10/2027 319 SEMANA 01/11/2027 05/11/2027 320 SEMANA 08/11/2027 12/11/2027 321 SEMANA 15/11/2027 19/11/2027 322 SEMANA 22/11/2027 26/11/2027 323 SEMANA 29/11/2027 03/12/2027 324 SEMANA 06/12/2027 10/12/2027 325 SEMANA 13/12/2027 17/12/2027 326 SEMANA 20/12/2027 24/12/2027 327 SEMANA 27/12/2027 31/12/2027 328 SEMANA 03/01/2028 07/01/2028 329 SEMANA 10/01/2028 14/01/2028 330 SEMANA 17/01/2028 21/01/2028 331 SEMANA 24/01/2028 28/01/2028 332 SEMANA 31/01/2028 04/02/2028 333 SEMANA 07/02/2028 11/02/2028 334 SEMANA 14/02/2028 18/02/2028 335 SEMANA 21/02/2028 25/02/2028 336 SEMANA 28/02/2028 01/03/2028 337 SEMANA 05/03/2028 09/03/2028 338 SEMANA 12/03/2028 16/03/2028 339 SEMANA 19/03/2028 23/03/2028 340 SEMANA 26/03/2028 30/03/2028 341 SEMANA 02/04/2028 06/04/2028 342 SEMANA 09/04/2028 13/04/2028 343 SEMANA 16/04/2028 20/04/2028 344 SEMANA 23/04/2028 27/04/2028 345 SEMANA 30/04/2028 03/05/2028 346 SEMANA 07/05/2028 11/05/2028 347 SEMANA 14/05/2028 18/05/2028 348 SEMANA 21/05/2028 25/05/2028 349 SEMANA 28/05/2028 01/06/2028 350 SEMANA 04/06/2028 08/06/2028 351 SEMANA 11/06/2028 15/06/2028 352 SEMANA 18/06/2028 22/06/2028 353 SEMANA 25/06/2028 29/06/2028 354 SEMANA 02/07/2028 06/07/2028 355 SEMANA 09/07/202	SEMANA	FECHA	ENTREGABLE	1	04/10/2021	08/10/2021	2	11/10/2021	15/10/2021	3	18/10/2021	22/10/2021	4	25/10/2021	29/10/2021	5	01/11/2021	05/11/2021	6	08/11/2021	12/11/2021	7	15/11/2021	19/11/2021	8	22/11/2021	26/11/2021	9	29/11/2021	03/12/2021	10	06/12/2021	10/12/2021
SEMANA	FECHA	ENTREGABLE																																		
1	04/10/2021	08/10/2021																																		
2	11/10/2021	15/10/2021																																		
3	18/10/2021	22/10/2021																																		
4	25/10/2021	29/10/2021																																		
5	01/11/2021	05/11/2021																																		
6	08/11/2021	12/11/2021																																		
7	15/11/2021	19/11/2021																																		
8	22/11/2021	26/11/2021																																		
9	29/11/2021	03/12/2021																																		
10	06/12/2021	10/12/2021																																		

[illegible]

CAMINO COLECTIVO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.C.

1	1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO: ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA Y CONURBADA AGUASCALIENTES - JESUS MARÍA - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ABARCARÍA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS METROPOLITANOS DE LA SEDATU: NOTA 1: SE ANEXA CORONOGRAMA DE ACTIVIDADES (SEMANAL) ANEXO B1 NOTA 2: SE ANEXA CORONOGRAMA DE ENTREGABLES (SEMANAL) ANEXO B2 FECHA DE INICIO: AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021 I. INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES	ELABORACIÓN DE ESTUDIO: ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA Y CONURBADA AGUASCALIENTES - JESUS MARÍA - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ABARCARÍA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS METROPOLITANOS DE LA SEDATU: I. INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES Se referirá a los principales retos que enfrenta la zona metropolitana y conurbada de Aguascalientes; los objetivos generales del programa y la visión que se impulsará con su realización, en congruencia con el marco jurídico y de planeación vigentes, así como respecto de consensos y compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, ambos de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, este apartado explicará brevemente la estructura del documento. II. BASE JURÍDICA / NORMATIVA De manera enunciativa, más no limitativa, se analizará lo dispuesto en los siguientes ordenamientos jurídicos; a nivel nacional: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y	SI CUMPLE	SI CUMPLE CON EL ANEXO B Y DESCRIBE CLARAMENTE CADA ACTIVIDAD
---	---	---	---	------------------	--

	II. BASE JURÍDICA / NORMATIVA III. DIAGNÓSTICO DE LAS DINÁMICAS METROPOLITANAS •DIMENSIÓN FÍSICO-AMBIENTAL •DIMENSIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y ECONOMICA •DIMENSIÓN URBANA •DIMENSIÓN URBANO – RURAL. •DIMENSIÓN URBANO-METROPOLITANA •DIMENSIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA •DIMENSIÓN HISTÓRICO CULTURAL •SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DE LAS DINÁMICAS METROPOLITANAS (MODELACIÓN DE APTITUDES Y CONFLICTOS) IV. PROSPECTIVA / ESCENARIOS V. MODELO TERRITORIAL METROPOLITANO VI. NORMAS GENERALES DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO VII. CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADA VIII. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO IX. SESIONES DE PARTICIPACIÓN X. ETAPA DE DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO ENTREGABLES	Desarrollo Urbano, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. A nivel estatal: Constitución Política del Estado de Aguascalientes, Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda, Ley de Protección Ambiental, Ley de Movilidad, Ley de Hacienda, Ley de Asociaciones Público-Privadas, Plan Estatal de Desarrollo, Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, Programa Estatal de Equipamiento Urbano, Programa Estatal de Vivienda y Atlas de Riesgo, principalmente. A nivel municipal, los Programas de Desarrollo Urbano de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Ríos; así como las leyes orgánicas, leyes de ingreso y presupuestos de egreso de los referidos municipios. III. DIAGNÓSTICO DE LAS DINÁMICAS METROPOLITANAS La metodología para elaborar la etapa diagnóstica del POEZMC se divide en dos grandes componentes: a) análisis de gabinete y b) análisis de información participativa, en donde se abordarán las siguientes dimensiones: •DIMENSIÓN FÍSICO-AMBIENTAL •DIMENSIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA •DIMENSIÓN URBANA •DIMENSIÓN URBANO – RURAL. •DIMENSIÓN URBANO-METROPOLITANA	
	REPORTES MENSUALES DOCUMENTO EN		

IV. PROSPECTIVA / ESCENARIOS

Se construirán y contrastarán dos escenarios para la zona de estudio. El primero es el tendencial, es decir, el que se puede esperar en caso de que las condiciones poblacionales y normativas continúen sin cambios. El segundo es el escenario programático, el que puede conseguirse a partir de la implementación de las propuestas contenidas en el PEOZMC. Sus principales expresiones estarán relacionadas con la densidad habitacional y las hectáreas que se incorporarán al desarrollo urbano en las próximas décadas. El escenario programático buscará la optimización del suelo urbano y existente y la reducción de urbanización de suelo agrícola o de valor ambiental.

V. MODELO TERRITORIAL METROPOLITANO

Todo modelo territorial responde a una serie de objetivos que es necesario plantear y/o retomar de otros instrumentos de planeación y política pública. En términos metodológicos y conceptuales, se propone alinearlos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, especialmente al Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, y a sus metas:

- Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
- Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con

			que se aplicarán, con el fin de alcanzar los objetivos y metas propuestos.		
			Las estrategias sentarán las bases para garantizar la congruencia entre la etapa de análisis y los apartados de propuesta e instrumentación del PEOZMC.		
			De manera no limitativa, se señalan algunas estrategias:		
			• Zonificación primaria del territorio • Consolidación urbana • Densificación y mezcla de usos • Recualificación del territorio • Gestión integral y adaptación al riesgo • Atención al cambio climático • Mejoramiento del espacio público • Fomento a la movilidad sostenible • Distribución equitativa de los costos y beneficios del desarrollo urbano		
			VI. NORMAS GENERALES DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO		
			Las normas representan instrumentos y herramientas jurídicas que apoyan la materialización del modelo territorial metropolitano propuesto. Muchas de ellas se retomarán de la normatividad vigente y de los instrumentos estatales y municipales de planeación; otras más serán propuestas específicas del programa metropolitano conurbado.		

si cumple con el anexo b1

Si cumple

Pantida 02.- Actualización Del Programa De Ordenamiento De La Zona Metropolitana Y Conurbada Aguascalientes - Jesús María - San Francisco De Los Ríos
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: A los sesenta y siete días del mes de septiembre del 2010.
FECHA DE TÉRMINO: 31 de agosto del 2011.
FORMA DE ENTREGA: Los Entregables se harán en 1 (uno) entregable y registrado en formato WORD, PDF y SHP en una USB.

ID	NAME	DATE		STATUS	REMARKS
		DATE	TIME		
1	John Doe	2023-10-26	10:00	Present	Good morning
2	Jane Smith	2023-10-26	10:05	Absent	Sick leave
3	Michael Johnson	2023-10-26	10:10	Present	Good morning
4	Sarah Williams	2023-10-26	10:15	Present	Good morning
5	David Brown	2023-10-26	10:20	Absent	Emergency
6	Emily Davis	2023-10-26	10:25	Present	Good morning
7	James Wilson	2023-10-26	10:30	Present	Good morning
8	Olivia Moore	2023-10-26	10:35	Present	Good morning
9	Benjamin Taylor	2023-10-26	10:40	Present	Good morning
10	Mia Anderson	2023-10-26	10:45	Present	Good morning
11	Ethan Thomas	2023-10-26	10:50	Present	Good morning
12	Ava Martinez	2023-10-26	10:55	Present	Good morning
13	Noah Garcia	2023-10-26	11:00	Present	Good morning
14	Isabella Hernandez	2023-10-26	11:05	Present	Good morning
15	Liam Lopez	2023-10-26	11:10	Present	Good morning
16	Sophia Gonzalez	2023-10-26	11:15	Present	Good morning
17	Lucas Perez	2023-10-26	11:20	Present	Good morning
18	Mila Roberts	2023-10-26	11:25	Present	Good morning
19	Leo Clark	2023-10-26	11:30	Present	Good morning
20	Charlotte King	2023-10-26	11:35	Present	Good morning
21	Henry Lee	2023-10-26	11:40	Present	Good morning
22	Aria Walker	2023-10-26	11:45	Present	Good morning
23	Sebastian Hall	2023-10-26	11:50	Present	Good morning
24	Madelyn Allen	2023-10-26	11:55	Present	Good morning
25	Julian Young	2023-10-26	12:00	Present	Good morning
26	Skylar King	2023-10-26	12:05	Present	Good morning
27	Isaac Wright	2023-10-26	12:10	Present	Good morning
28	Chloe Scott	2023-10-26	12:15	Present	Good morning
29	Wyatt Adams	2023-10-26	12:20	Present	Good morning
30	Grace Baker	2023-10-26	12:25	Present	Good morning
31	Robert Nelson	2023-10-26	12:30	Present	Good morning
32	Victoria Hill	2023-10-26	12:35	Present	Good morning
33	Christopher Scott	2023-10-26	12:40	Present	Good morning
34	Madison Green	2023-10-26	12:45	Present	Good morning
35	Jonathan Adams	2023-10-26	12:50	Present	Good morning
36	Alaina Baker	2023-10-26	12:55	Present	Good morning
37	Matthew Clark	2023-10-26	13:00	Present	Good morning
38	Stephanie King	2023-10-26	13:05	Present	Good morning
39	Isaac Lee	2023-10-26	13:10	Present	Good morning
40	Chloe Walker	2023-10-26	13:15	Present	Good morning
41	Wyatt Hall	2023-10-26	13:20	Present	Good morning
42	Chloe Allen	2023-10-26	13:25	Present	Good morning
43	Wyatt Young	2023-10-26	13:30	Present	Good morning
44	Chloe King	2023-10-26	13:35	Present	Good morning
45	Wyatt Wright	2023-10-26	13:40	Present	Good morning
46	Chloe Scott	2023-10-26	13:45	Present	Good morning
47	Wyatt Adams	2023-10-26	13:50	Present	Good morning
48	Chloe Baker	2023-10-26	13:55	Present	Good morning
49	Wyatt Nelson	2023-10-26	14:00	Present	Good morning
50	Chloe Hill	2023-10-26	14:05	Present	Good morning
51	Wyatt Scott	2023-10-26	14:10	Present	Good morning
52	Chloe Green	2023-10-26	14:15	Present	Good morning
53	Wyatt Adams	2023-10-26	14:20	Present	Good morning
54	Chloe Baker	2023-10-26	14:25	Present	Good morning
55	Wyatt Nelson	2023-10-26	14:30	Present	Good morning
56	Chloe Hill	2023-10-26	14:35	Present	Good morning
57	Wyatt Scott	2023-10-26	14:40	Present	Good morning
58	Chloe Green	2023-10-26	14:45	Present	Good morning
59	Wyatt Adams	2023-10-26	14:50	Present	Good morning
60	Chloe Baker	2023-10-26	14:55	Present	Good morning
61	Wyatt Nelson	2023-10-26	15:00	Present	Good morning
Total: 61 employees, 59 present, 2 absent.					

Representante legal de Camino Colectivo Hacia el Desarrollo Sostenible S.C

3

Carroll's Customized Protection and Prevention Solutions, Inc.

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA Y CONURBANA AGUASCALIENTES-JESÚS MARÍA-SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS

FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: Al día siguiente hábil del fallo de adjudicación.
FECHA DE TÉRMINO: 10 semanas posteriores al inicio del servicio.

FORMA DE ENTREGA: Los Entregables se harán en 1 tanto impresos y respaldo en formato WORD, PDF y SHP, en una USB.

[illegible]

734-10

Etapa de diseño y construcción de estilo	K
1 SEMANA	04/10/2021
2 SEMANA	11/10/2021
3 SEMANA	18/10/2021
4 SEMANA	25/10/2021
5 SEMANA	01/11/2021
6 SEMANA	08/11/2021
7 SEMANA	15/11/2021
8 SEMANA	22/11/2021
9 SEMANA	29/11/2021
10 SEMANA	06/12/2021
	08/10/2021
	15/10/2021
	22/10/2021
	29/10/2021
	05/11/2021
	12/11/2021
	19/11/2021
	26/11/2021
	03/12/2021
	10/12/2021

[illegible]

2	1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO: ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA Y CONURBADA AGUASCALIENTES - JESUS MARIA - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ABARCARIA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS METROPOLITANOS DE LA SEDATU: FECHA DE INICIO: AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021 I. INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES II. BASE JURÍDICA / NORMATIVA III. DIAGNÓSTICO DE LAS DINÁMICAS METROPOLITANAS • DIMENSIÓN FÍSICO-AMBIENTAL • DIMENSIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA • DIMENSIÓN URBANA • DIMENSIÓN URBANO – RURAL • DIMENSIÓN URBANO-METROPOLITANA • DIMENSIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA • DIMENSIÓN HISTÓRICO CULTURAL • SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DE LAS DINÁMICAS METROPOLITANAS (MODELACIÓN DE APTITUDES Y CONFLICTOS) IV. PROSPECTIVA / ESCENARIOS V. MODELO TERRITORIAL METROPOLITANO VI. NORMAS GENERALES DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO VII. CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADA VIII. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO IX. SESIONES DE PARTICIPACIÓN X. ETAPA DE DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO ENTREGABLES	SI CUMPLE	SI CUMPLE CON EL ANEXO B
		ELABORACIÓN DE ESTUDIO: ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA Y CONURBADA AGUASCALIENTES - JESUS MARIA - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ABARCARIA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS METROPOLITANOS DE LA SEDATU: FECHA DE INICIO: AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021 I. INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES II. BASE JURÍDICA / NORMATIVA III. DIAGNÓSTICO DE LAS DINÁMICAS METROPOLITANAS FECHA DE INICIO: AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021 I. INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES II. BASE JURÍDICA / NORMATIVA III. DIAGNÓSTICO DE LAS DINÁMICAS METROPOLITANAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE CON EL ANEXO B

33

[illegible]

34

2

1

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA Y CONURBANA AGUASCALIENTES-JESÚS MARIA-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: Al día siguiente hábil del fallo de adjudicación.
FECHA DE TÉRMINO: 10 semanas posteriores al inicio del servicio.

FORMA DE ENTREGA: Los Entregables se harán en 1 tanto impresos y respaldos en formato WORD, PDF y ZIP, en una USB.

MES	2021									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ENTREGABLES										
Introducción	X									
Antecedentes	X									
Bases Jurídicas y Normativas	X									
Diagnóstico de las dinámicas Metropolitanas		X								
Diagnóstico de las dinámicas Ambientales		X								
Diagnóstico Socioeconómico - Económico		X								
Dimensión Urbana		X								
Dimensión Urbana rural		X								
Dimensión Urbana Metropolitana		X								
Dimensión Política Administrativa		X								
Dimensión Socioeconómica		X								
Dimensión medio-cultural		X								
Sistematización del diagnóstico de las dinámicas Metropolitanas										
Prospección / Escenarios										
Modelo Territorial Metropolitano										
Normas generales del ordenamiento metropolitano										
Cartera de proyectos priorizada										
Sistema de Información Geográfico										
Sesiones de participación										

33 de 40

Etapas de diseño y corrección de estilo										
1 SEMANA	04/10/2021									
2 SEMANA	11/10/2021									
3 SEMANA	18/10/2021									
4 SEMANA	25/10/2021									
5 SEMANA	01/11/2021									
6 SEMANA	08/11/2021									
7 SEMANA	15/11/2021									
8 SEMANA	22/11/2021									
9 SEMANA	29/11/2021									
10 SEMANA	06/12/2021									



ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA Y CONURBANA AGUASCALIENTES-JESÚS MARIA-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: Al día siguiente hábil del fallo de adjudicación.
FECHA DE TÉRMINO: 10 semanas posteriores al inicio del servicio.

FORMA DE ENTREGA: Los Entregables se harán en 1 tanto impresos y respaldos en formato WORD, PDF y ZIP, en una USB.

MES	2021									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ENTREGABLES										
Introducción	X									
Antecedentes	X									
Bases Jurídicas y Normativas	X									
Diagnóstico de las dinámicas Metropolitanas		X								
Diagnóstico de las dinámicas Ambientales		X								
Diagnóstico Socioeconómico - Económico		X								
Dimensión Urbana		X								
Dimensión Urbana rural		X								
Dimensión Urbana Metropolitana		X								
Dimensión Política Administrativa		X								
Dimensión Socioeconómica		X								
Dimensión medio-cultural		X								
Sistematización del diagnóstico de las dinámicas Metropolitanas										
Prospección / Escenarios										
Modelo Territorial Metropolitano										
Normas generales del ordenamiento metropolitano										
Cartera de proyectos priorizada										
Sistema de Información Geográfico										
Sesiones de participación										

Etapas de diseño y corrección de estilo										
1 SEMANA	04/10/2021									
2 SEMANA	11/10/2021									
3 SEMANA	18/10/2021									
4 SEMANA	25/10/2021									
5 SEMANA	01/11/2021									
6 SEMANA	08/11/2021									
7 SEMANA	15/11/2021									
8 SEMANA	22/11/2021									
9 SEMANA	29/11/2021									
10 SEMANA	06/12/2021									


Si cumple

si cumple con el anexo b1

[illegible]


ENTE REQUIRENTE:

FRANCISCO MORENO AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES




AREA TÉCNICA

CESAR HUMBERTO VÁZQUEZ NÓVELO
DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES



SERGIO ENRIQUE VÁZQUEZ RÁMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES



----- FIN DE DICTAMEN -----

